ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
¢. 01/07/2021

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1191 Zb. v zn. nesk. predp. (d'alej len ,,Obchodny zikonnik*)

1.1,

1.2,

2.1.

2.2

2.3

2.3.

3.3

34

medzi tymito zmluvnymi stranami:
(dalej len ,,zmluva*)

I
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Obec Dechtice, Dechtice 488, 919 53 Dechtice
1ICO: 00312363
DIC: 2021133708
Statutarny zastupca: PhDr. Karol Zachar,starosta obce

Zhotovitel: SPECIAL service s.r.o., Pekarska 14, 917 01Tmava
ICO: 45 333 751
IC DPH: SK202 311 9945
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobocka Trnava
Cislo ugtu: 2925882577 /1100
Statutarny zastupca: Ing. Silvia Polakovi¢ova — konatel’ spolo¢nosti

II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia diela ,,Oprava beténového chodnika a daZd’ova kanalizicia - MS
Dechtice v obci Dechtice®.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo a odovzdat’ ho objednavatelovi
v termine dohodnutom v zmluve. Vlastnikom zhotovovanej veci je objednévatel, ked'ze zhotovitel' bude
zhotovovat' dielo na pozemkoch vo vlastnictve objednavatela, pricom objednavatel je povinny
zhotovitel'ovi tieto pozemky spristupnit’ a poskytnt’ mu potrebni su¢innost’.

Zhotovitel sa zaviizuje plnit svoj zdvidzok samostatne a nie je pri urteni spdsobu vykonania diela viazany
pokynmi objednavatela, okrem tych, ktoré sa pisomne zaviazal plnit. Zhotovitel' méZze poverit' vykonanim
diela iné osoby, ma viak zodpovednost ako by dielo vykonal sam.

Objednavatel' sa zavézuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

} III.
CAS PLNENIA

. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo vykona v termine najneskor do 7 pracovnych dni od prevzatia staveniska.
. Ak zhotovitel' vykona dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ pred dohodnutym terminom, objedndvatel sa

zavizuje, ze toto dielo prevezme aj pred dohodnutym terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati
zan dohodnutd cenu.

Termin odovzdania diela sa predlzuje v pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok o dobu, pocas
ktorej sa prace nemohli realizovat’ z tohto dévodu, o tomto viak musi byt vykonany zapis v stavebnom
denniku s oddévodnenim oddialenia dokoncenia diela, pricom zapis musi obsahovat’ vyslovny pisomny
suhlas objednédvatela.

Dielo sa povazuje za zrealizované jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim objednavatel'ovi bez vad a
nedorobkov. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi riadne
vykonané dielo bez vad a nedorobkov v termine uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy, o ¢om spiSu zmluvné
strany po vykonani obhliadky protokol. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ méze prevziat’ dielo aj
s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania bezpe¢nej prevadzke diela, pricom ich sipis bude
uvedeny v preberacom protokole spolu so spdsobom a lehotami na ich odstranenie, po ich odstraneni bude
spisany opit protokol o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak objednavatel’ odmietne dielo
prevziat, v protokole uvedi zmluvné strany svoje stanoviskda so zdovodnenim anovym terminom
odovzdania diela.
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4.1.

4.2

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny odovzdat objednavatel'ovi nasledovné dokumenty: certifikaty od
pouzitych materialov, revizne spravy a doklad o likvidacii odpadov ktorych stipis bude taktiez uvedeny
v preberacom protokole.

IVv.
CENA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ zhotovitel,
pri¢om kupna cena tychto veci je zahrnuta v cene za vykonanie diela.

Cena za dielo je na zéklade dohody zmluvnych stran stanovena podla zavdzného a uplného rozpoctu
zhotovitel'a zo dita 06.07.2021, ktory je neoddelitelnou prilohou €. 1 zmluvy a z ktorého vyplyva potreba
¢innosti a veci na vykonanie diela. V pripade, ak sa po¢as vykonavanie diela objavi potreba ¢innosti a veci
nezahrnutych do tohto rozpo¢tu, zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto ¢innosti - prace, sluzby alebo vykony,
ktoré nie su Dielom, ale ich uskuto¢nenie je nutné alebo vhodné k dokonéeniu alebo riadnemu uZivaniu
Diela alebo o ich uskuto¢nenie poziada Objednavatel’ (d'alej len ,,Viac prace™) a Zhotovitel ma opravnenie
takyto druh Viac prac vykonavat’ a vykonavanie takychto Viac prac je mozné po Zhotovitel'ovi rozumne
pozadovat. Na Viac prace sa vztahuju vietky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sa tykaji Diela, pokial nie je
stanovené inak. Pre vylucenie pochybnosti sa stanovi, ze prace, sluzby alebo vykony, ktorych potreba
vznikla v dosledku skuto¢nosti, za ktoré zodpovedd Zhotovitel, nie si povazované za Viac price.
Zhotovitel' je opravneny vykonat" Viac prace aZ po pisomnom odsuhlaseni ich rozsahu zo strany
Objednavatel'a a po dosiahnuti dohody o cene za Viac prace a odsuhlaseni zmeny terminov na vykonanie
diela z dévodu vykonania Viac prac vo forme dodatku k tejto zmluve, inak nie je Objednavatel’ povinny
uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu takto vykonanych Viac prac a Zhotovitel’ nie je povinny tieto prace vykonat'.
Za dohodu o cene Viac prac sa povazuje aj akceptacia Cenovej ponuky formou zépisu Objednévatela v
stavebnom denniku po predlozeni Cenovej ponuky. Do piatich (5) pracovnych dni odo dfia vyzvy
Objednavatela, je Zhotovitel' povinny s Objednévatelom uzatvorit' dodatok k tejto Zmluve, v ktorom bude
dohodnuty rozsah Viac prac a ich cena.

4.3. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran ako pevna a nemenna, a to nasledovne:

44

4.5.

4.6

3.1

5.2

5.3.

5.4.

5.3

- cena bez DPH 5605,46 € (slovom: pit'tisiciest’stopét’ eur a 46 centov)

- DPH 20 % 1121,09 €

- cenas DPH 6726,55 €.
Zhotovitel je opravneny G&tovat vzdy prisluini sadzbu DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Objednavatel sa zavizuje, Ze zaplati zhotovitel'ovi na zaklade jeho vyuctovania za vias a riadne vykonané
dielo cenu dohodnuti po vykonani obhliadky diela, a to za podmienok uvedenych v Clanku V. zmluvy.
Pri nedokonéeni diela ma zhotovitel narok na cenu zniZent o to, ¢o udetril tym, Ze nevykonal dielo v plnom
rozsahu. V pripade dohody zmluvnych stran o zmene rozsahu diela, o jeho obmedzeni alebo rozsireni sa
zmluvné strany zavizuji v pisomnom dodatku zmluvy dohodnut’ aj désledky na vysku ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze naklady za elektrickli energiu spotrebovanu pri realizacii diela znasa v plnej
vyske objednavatel.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ bude fakturovat dokongené prace po ukonéeni a odovzdani diela objednavatel'ovi. Prace musia
byt odsiihlasené objednévatel'om pisomne, o ¢om sa vyhotovi zdznam v stavebnom denniku alebo osobitny
protokol.

Faktura musi obsahovat povinné naleZitosti, ktorej prilohou musi byt zéroveil aj popis fakturovanych
a objednavatelom pisomne odstihlasenych prac.

Ak faktira nebude obsahovat’ poZadované Gidaje, je objednavatel’ oprdvneny ju vratit' v lehote splatnosti na
doplnenie zhotovitel'ovi a nova splatnost’ zac¢ina plynut’ od doruéenia novej faktiry.

Splatnost’ faktury je 14 dni od doruéenia.

Objednavatel mdze zhotovitel'ovi na zéklade jeho Ziadosti poskytnit' zilohu na realizaciu predmetu
zmluvy a zhotovitel’ o tito zniZi sumu na thradu v d'aldej faktare.
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6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5y

Tl

7.2:

8.1

8.2

8.3

VL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané riadne, v silade so zmluvou a pocas zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve, inak obvyklé vlastnosti a Ze bude spdsobily na pouZitie na
dohodnuty, inak obvykly ucel aZe si zachova dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Taktiez zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania, ak viak nebezpecenstvo $kody na zhotovenej
veci prechadza na objednavatel'a neskor, je rozhodujuci ¢as tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa
vzt'ahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu dohodnutej zaruky. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' len vtedy, ak boli sposobené porudenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené objednavatelom. Zhotovitel' nezodpoveda za
vady diela, ak tieto vady spOsobilo pouZitie veci odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v
pripade, ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit
alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel' na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak
zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednéavatel na ich dodrzani pisomne trval alebo ak
zhotovitel’ tito nevhodnost nemohol zistit'.

Zaru¢na doba diela je 36 kalendarnych mesiacov a zac¢ina plynut’ od odovzdania riadne vykonaného diela
objednavatelovi bez vad a nedorobkov, o ¢om zmluvné strany spidu protokol. Pocas zaru¢nej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ bezodplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ ma povinnost’ oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
ich zisti.

V pripade, ak objednavatel nevytkol zhotovitel'ovi zjavné vady a nedorobky pri odovzdavani diela, zanika
jeho pravo na uplatnenie narokov zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky diela u zhotovitel'a, nie viak
za ostatné vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

VIL _
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' neodovzda dielo objednavatel'ovi riadne a v&as, t. j. bez vad a nedorobkov, je povinny
zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy tyzden
omeskania az do splnenia zmluvnej povinnosti. Objednavatel ma pravo tento svoj narok zapocitat' oproti
vyuétovaniu zhotovitel'a.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase do 15 dni od ich oznamenia (vytknutia) zhotovitel'ovi, je
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela za
kazdy deii omeskania. Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu v primeranom Case, najneskor vak do 30
kalendarnych dni (pokial' sa pisomne zmluvné strany nedohodnu inak vzhl'adom na zavaznost vady),
v opa¢nom pripade mé objednévatel' pravo na zmluvni pokutu uvedent v tomto bode zmluvy.

VII.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny zabezpecit si na vlastné naklady a zodpovednost' vietky potrebné rozhodnutia
prisludnych organov na zhotovenie diela, na zdklade pisomného splnomocnenia objednévatel'a, ktoré bolo
zhotovitel'ovi odovzdané edte pred realizaciou predmetu zmluvy a uzavretim zmluvy.

Zhotovitel' prebera na seba vietku zodpovednost’ spojenu s realizaciou diela aj pred diiom podpisu tejto
zmluvy, kde konal na zaklade splnomocnenia objednavatel'a v suvislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it na vlastné naklady a zodpovednost’ dielo pocas celej doby vykondvania
az do jeho odovzdania objednavatel'ovi proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela bez vad anedorobkov objednavatel'ovi.
Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt zabezpecené pocas celej
doby vykonavania diela tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je zhotovitel' povinny
vylu¢it nadmerné zatazovanie Zzivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou, ...), ako aj vy¢istit
z pozemkov tvoriacich miesto realizacie stavby tzv. naletové rastliny a nezachranitelné ovocné stromy. V
pripade znegistenia verejnej komunikacie ¢i priestranstva je povinny zabezpetit' ich okamzité vycistenie,
zabezpec¢it' odvoz vietkého odpadu, a to na vlastné naklady.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1.

9.2.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost' a ochranu zdravia vietkych osob v priestore
staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zabezpetit vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusnu
kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a si odborne zagkoleni na 3pecializované price. Zhotovitel je
povinny vietkych pracovnikov stavby oboznamit’ a zaskolit' z predpisov BOZP a ich dodrziavania pocas
vystavby.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodni povahu veci
prevzatych od neho alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel' mohol
tito nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekazaja v
riadnom vykonavani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednévatel'a alebo pisomného oznamenia, Zze objednavatel trva
na vykonavani diela s pouzitim odovzdanych veci a danych pokynov. O dobu, po ktorti bolo potrebné
vykondvanie diela prerusit’, sa predlZuje lehota urtena na jeho dokonéenie, pricom Zziadna zo zmluvnych
stran nema narok na thradu nakladov spojenych s takymto preru$enim vykondvania diela. Zhotovitel’, ktory
si splnil povinnost upozorit’ na nevhodnost’ veci a pokynov, nezodpoveda za nemoznost’ dokoncenia diela
alebo za vady dokonceného diela spésobené nevhodnymi vecami alebo pokynmi, ak objednéavatel na ich
pouziti pri vykonavani diela pisomne trval. Zhotovitel, ktory si nesplnil povinnost upozornit na
nevhodnost’ veci a pokynov, zodpoveda za vady diela spésobené pouzitim nevhodnych veci odovzdanych
objednavatel'om alebo pokynov danych mu objednavatel'om.

Ak to bude potrebné, zhotovitel’ je povinny bezodplatne vypracovat’ projekt skutoéného vyhotovenia stavby
— diela a odovzdat’ ho objednavatel'ovi spolu s predmetom zmluvy, v opa¢nom pripade nie je objednavatel
povinny prevziat' vykonané dielo.

Ak zhotovitel" zisti pri vykondvani diela skryté prekazky, ktoré znemoziuji vykonanie diela dohodnutym
sposobom, je zhotovitel' povinny oznamit' to bez zbyto¢ného odkladu objednéavatel'ovi a navrhnut mu
zmenu diela, Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny vykonavanie diela prerudit. Ak
sa zmluvné strany v lehote 20 kalenddrych dni, pripadne inej pisomne dohodnutej primeranej lehote
nedohodnii na zmene zmluvy, méze ktordkol'vek zo zmluvnych stran od zmluvy odstipit. Ak zhotovitel
neporudil svoju povinnost’ zistit' pred zagatim vykondvania diela takéto prekazky, nema Ziadna zo stran
narok na nahradu kody, zhotovitel' ma viak narok na cenu za ast’ diela, ktoré bolo vykonané do doby, nez
prekazky mohol odhalit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny viest' odo dila zacatia vykondvania préc na diele stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vietky skutocnosti dblezité pre plnenie zmluvy, najmi priebeh prac, pricom objednavatel’ je
opravneny do tohto dennika nahliadat’ a robit’ do neho zéapisy tykajuce sa jeho pokynov a ndmietok ohladne
vykonavania diela. Stavebny dennik musi byt v priebehu pracovného ¢asu na stavbe trvale pristupny, a to
az do riadneho ukonéenia diela.

IX.
OSTATNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednévatel' je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitela kedykol'vek podla jeho vlastného
uvazenia atiez na kontrolnych ditoch uréenych zhotovitefom po ich predchadzajicej vzajomnej dohode.
Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je opravneny
dozadovat’ sa, aby zhotovitel' odstranil vzniknuté vady a dielo vykondaval riadnym spdsobom. Ak tak
zhotovitel' neurobi ani v poskytnutej primeranej lehote a postup zhotovitela by viedol nepochybne k
podstatnému poruSeniu zmluvy (§ 345 Obchodného zékonnika), je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstapit. Odstipenim zmluva zanikd, ked' prejav vole objednavatel'a odstipit’ od zmluvy je doruceny
zhotovitel'ovi, ¢im zanikaja vietky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy, to sa netyka ustanoveni
zmluvy, ktoré maju podl'a prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhl'adom na svoju povahu trvat’ aj po
zaniku zmluvy, ani naroku na nahradu 3kody.

Utastnici zmluvného vztahu sa zaviizujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené,
nespristupnia tretim osobam, bez pisomného stuhlasu druhej zmluvnej strany alebo tieto informacie
nepouZziju pre iné ucely, nez si dohodnuté v zmluve.
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9.3

9.4.
9.5.

9.6.

9.,

Zmluva je uzavretd jej podpisanim oboma zmluvnymi stranami. Menit' alebo dopliat’ obsah zmluvy je
mozné len vo forme pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budi potvrdené a podpisané obidvoma
zmluvnymi stranami.

Ak sa vyskytnu otazky nerieené zmluvou, pouZiji sa primerane ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zmluvné stany sa dohodli, Ze v pripade, ak si niektora zmluvna strana neprevezme pisomnost’ zaslani na
adresu uvedeni v zahlavi zmluvy alebo ini dodatoéne pisomne oznament a druhou zmluvnou stranou
potvrdent adresu na doru¢ovanie, pisomnost’ sa povazuje za doru¢enti na siedmy kalendarny defi odo diia,
ked’ bola preukazatel'ne druhej zmluvnej strane odoslana (tzv. zmluvné fikcia dorucenia).

Tato zmluva je vypracovana v dvoch exemplaroch, zktorych jeden je pre zhotovitel'a ajeden pre
objednavatela.

Utastnici si zmluvu precitali a vyhlasuju, ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, ze zmluvu uzatvorili
vazne, slobodne, s jej obsahom sa oboznamili a porozumeli mu a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne
podpisuji.

V Trnave, dia 26.7.2021

., CTop
Obec Dechtice

Objednavatel’: s
/R\(— Lx C\
PhDr. Karol Zachar
starosta obce
SPECIAL sarvice £.1.0
Zhotovitel’: Pekarska 14

917 01 Trnava
r@ 453337

Ing. Silvia Polakovi¢ova
konatel' SPECIAL service s.r.o.

Prilohy:

- & 1 —rozpocet zhotovitel'a zo dia 06.07.2020 (neoddelitel'na)
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 210426
Stavba: MS Dechtice
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

Obec Dechtice

Zhotovitel:

SPECIAL service, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

3adzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
znizena 20,00% 5 605,46
Cena s DPH EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis:
Objednavatef Zhotovitel
ST Obec Dechtice
C\M b\ 519 53 Dechtice
.
Datum a podpis: 2 C (’)ﬁ ZUZ 4 Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

I1CO:

IC DPH:

96.% - 2024

6.7.2021

45333751
SK2023119945

5 605,46
Vyska dane
0,00
1121,09

6 726,55

Peciatka

SPECIAL service 8.7.0.
Pekarska 14
17 01 Trnava

9
fofe 333_7(9
Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 210426

Stavba: M$ Dechtice

Miesto:

Objednavatel: Obec Dechtice

Zhotovitel: SPECIAL service, s.r.o.
Kéd Popis

Naklady z rozpoétov

01 Dazd'ova kanalizacia
02 Oprava beténového chodnika
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Datum: 6.7.2021

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

5 605,46

1929,46
3676,00

Cena s DPH [EUR]

6 726,55

2 315,35
4 411,20



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

MS Dechtice

01 - Dazd'ova kanalizacia

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

D

D

10 K
11- K
12 K
13 M
14 K
15 K

16 M

17 K

19 M

20 K

21 M

Kod

HSV

1
113206111.S

131201101

131201109

132201101.8

132201109.8

132211101.8

132211119.8

162501102

162501105

171209002

174101001

175101101

583310002200

2

211521111.8

211971121

693110001200

4

451573111

8

871326004.5

286110009900.S

9

916561112

5921954660

99

Obec Dechtice
SPECIAL service, s.r.o.

Popis

HSV

Zemné prace
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim |6zka, z
krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t

Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3

Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za
lepivost horniny 3

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 '

mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v
hornine 3

'Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych -

ruénym naradim
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm
ruénym naradim v hornine tr. 3

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

‘Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste '

z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a zatatych 1000 m

'Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
‘ostatné

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,

‘zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4

' bez prehodenia sypaniny

Kamenivo taZzené drobné predrvené frakcia 0-2 mm,
STN EN 13242 + A1

Zakladanie
Vyplfi odvodiiovacieho rebra alebo trativodu do ryh

' kamenivom hrubym drvenym frakcie 16-125 |
Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo v zareze

pri rozvinutej Sirke opladt. od 0do 2, 5m

|Geotextilia polypropylénové Tatratex GTX N PP 300,

Sirka 1,75-3,5 m, dl#ka 90 m, hrubka 2,7 mm, netkand,
MIVA

‘Vodorovné konétrukcie

Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm

‘Rurove vedenie

Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého

viacvrstvového DN 150
Rara PVC-U hladky, kanalizacny, gravitacny systém

Dxr 160x4,7 mm , df. 5m, SN8 - napenené
(viacvrstvova)

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
betdn., do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo¢nou

‘oporou

Obrubnik PREMAC parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm,
siva

Presun hmoét HSV
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

ks

ks

Datum:
Projektant:
Spracovatel”
Mnozstvo J.cena [EUR]
3,000 1,832
1,400 8,845
1,400 0,721
14,760 18,611
14,760 7,564
4,080 61,667
4,080 12,459
9,250 3,366
64,750 0,320
16,650 9,357
10,990 2,819
5,775 12,252
10,395 12,408
1,000 34,802
13,500 1,257
13,770 0,892
2,475 30,274
27,500 0,664
5,500 32,402
3,000 4,604
3,030

2,336

6.7.2021

Cena celkom [EUR]

1929,461

1854,922

1146,032
5,496

12,383
1,009

274,698
111,645

251,601

50,833

31,136

20,720

155,794
30,981
70,755

128,981

64,055
34,802

16,970
12,283

74,928

74,928

196,471
18,260

178,211
20,890
13,812
7,078

352,546



PC Typ Kaod

22 K 998276101

o PSV

D 721
23 K 721242121.8

24 K 998721202

Popis

Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rur z plast.,
hmoét alebo sklolamin. v otvorenom vykope

Prace a dodavky PSV

Zdravotech. vnutorna kanalizacia
Lapat stre$nych splavenin plastovy univerzalny priamy
DN 125

'Presun hmét pre vnitornd kanalizaciu v objektoch

vy$ky nad 6 do 12 m

Strana4z 4

MJ

ks

%

Mnozstvo

17,153

3,000

0,738

J.cena [EUR]

20,553

24,588

1,050

Cena celkom [EUR]

352,546

74,539

74,539
73,764

0,775



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

M$ Dechtice

02 - Oprava beténového chodnika

Objednavatel:
Zhotovitel

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10

14

2

13

D

D

Kéd

HSV
1

113107131

113307122

5

564772111

564811111

596911141

5922901940

9
916561111

5921954590

979081111

979081121

979082111

979089012.5

99

998223011.8

Obec Dechtice
SPECIAL service, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemne prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu

prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

Qdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t

Komunikacie

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
0-63mm(vibr.&trk) po zhut.hr. 250 mm

Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 50 mm -
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikécii pre
pesich hr. 60 mm pre pesich do 50 m2

dlazba s fazou 6 cm, siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie zahon. obrubnika betén., do 162ka z bet.

\pros. tr. C 10/12,5 s bonou oporou

Premac OBRUBNIK PARKOVY 50x20x5 cm SIVY

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy

‘daldi 1 km |
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét

do10m

'Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

ostatné

Presun hmot HSV

Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu

Strana 3z 3

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

Datum: 6.7.2021
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
3 675,999
3 675,999
889,531
42,900 12,127 520,248
42,900 8,608 369,283
1 500,855
42,900 10,620 455,598
42,900 1,902 81,596
42,900 12,571 539,296
43,758 9,698 424,365
966,903
35,000 5,168 180,880
70,700 1,426 100,818
19,734 11,419 225,343
177,606 0,364 64,649
19,734 8,638 170,462
19,734 11,389 224,751
318,710
44 656 7,137 318,710



