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ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
¢. 01/10/2021

uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodncho zakonnika &. 513/1191 Zb. v zn. nesk. predp. (d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)
medzi tymito zmluvnymi stranami:

(d’alej len ,,zmluva*)

I.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ Obec Dechtice, Dechtice 488, 919 53 Dechtice
1CO: 00312363
DIC: 2021133708
Statutarny zastupca: PhDr. Karol Zachar starosta obce

1.2. Zhotovitel" SPECIAL service s.r.0., Pekarska 14, 917 O1Tmava
1CO: 45 333 751
IC DPH: SK202 311 9945
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobo¢ka Trnava
Cislo u¢tu: 2925882577 /1100
Statutarny zastupca: Ing. Silvia Polakovicova — konatel spolo¢nosti

IL
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je realizécia diela ,,Vystavba telocvi¢ne v obci Dechtice™ k budove Zakladnej skoly v
obci Dechtice, Katastralne tizemie Dechtice, parc. ¢. 100/1.

2.2 Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' dielo na svoje naklady a nebezpeCenstvo a odovzdat' ho objednavatelovi
v termine dohodnutom v zmluve. Vlastnikom zhotovovanej veci je objednévatel, ked'ze zhotovitel' bude
zhotovovat dielo na pozemkoch vo vlastnictve objedndvatela, pricom objednavatel’ je povinny
zhotovitel'ovi tieto pozemkKy spristupnit’ a poskytnat’ mu potrebnu sa¢innost’.

2.3 Zhotovitel sa zaviizuje plnit svoj zaviizok samostatne a nie je pri ureni spdsobu vykonania diela viazany
pokynmi objednavatela, okrem tych, ktor¢ sa pisomne zaviazal pInit. Zhotovitel méZe poverit’ vykonanim
diela iné osoby, ma viak zodpovednost ako by dielo vykonal sam.

2.3. Objednavatel' sa zaviizuje, Ze riadne dokonené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

5 111.
CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze dielo vykona v termine najneskor do 15.12.2021.

3.2. Ak zhotovitel vykona dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ pred dohodnutym terminom, objednavatel' sa
zaviizuje, Ze toto dielo prevezme aj pred dohodnutym terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati
zaii dohodnutii cenu.

3.3. Termin odovzdania diela sa predlzuje v pripade nepriaznivych povetenostnych podmienok o dobu, pocas
ktorej sa prace nemohli realizovat' z tohto dévodu, o tomto viak musi byt vykonany zdpis v stavebnom
denniku s odovodnenim oddialenia dokoncenia diela, pritom zapis musi obsahovat’ vyslovny pisomny
stihlas objednavatela.

3.4 Dielo sa povazuje za zrealizované jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim objednavatel'ovi bez vad a
nedorobkov. Zmluvné strany sa dohodli, 7e zhotovitel' je povinny odovzdat objednéavatelovi riadne
vykonané dielo bez vad a nedorobkov v termine uvedenom v tomto &lanku zmluvy, o ¢om spiu zmluvné
strany po vykonani obhliadky protokol. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ moze prevziat' dielo aj
s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania bezpetnej prevadzke diela, pricom ich sapis bude
uvedeny v preberacom protokole spolu so spésobom a lehotami na ich odstranenie, po ich odstraneni bude
spisany opit protokol o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak objednavatel’ odmietne dielo

prevziat, v protokole uvedi zmluvné strany svoje stanoviska so zdovodnenim anovym terminom
odovzdania diela.
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3.5

4.1.

4.2

Pri odovzdani diela je zhotovitel' povinny odovzdat” objednévatelovi nasledovné dokumenty: certifikaty od
pouzitych materialov, revizne spravy a doklad o likvidacii odpadov ktorych sipis bude taktiez uvedeny
v preberacom protokole.

IV.
CENA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ zhotovitef,
pricom kapna cena tychto veci je zahrnuta v cene za vykonanie diela.

Cena za dielo je na zéklade dohody zmluvnych stran stanovend podla zavizného auplného rozpoctu
zhotovitel'a zo diia 29.09.2021, ktory je neoddelitelnou prilohou ¢. 1 zmluvy a z ktorého vyplyva potreba
¢innosti a veci na vykonanie diela. V pripade, ak sa pocas vykonavanie diela objavi potreba ¢innosti a veci
nezahrnutych do tohto rozpoctu, zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto ¢innosti - prace, sluzby alebo vykony,
ktoré nie si Dielom. ale ich uskutoénenie je nutné alebo vhodné k dokonceniu alebo riadnemu uzivaniu
Diela alebo o ich uskutognenie poziada Objednavatel (d'alej len ,,Viac prace™) a Zhotovitel ma opravnenie
takyto druh Viac prac vykonavat' a vykondvanie takychto Viac prac je mozné po Zhotovitelovi rozumne
pozadovat’. Na Viac préce sa vztahuji vietky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sa tykaju Diela, pokial nie je
stanovené inak. Pre vylitenie pochybnosti sa stanovi, ze price, sluzby alebo vvkony, ktorych potreba
vznikla v dosledku skutocnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, nie si povazované za Viac prace.
Zhotovitel' je opravneny vykonat' Viac prace az po pisomnom odsuhlaseni ich rozsahu zo strany
Objednavatela a po dosiahnuti dohody o cene za Viac prace a odsuhlaseni zmeny terminov na vykonanie
diela z dévodu vykonania Viac prac vo forme dodatku k tejto zmluve, inak nie je Objednavatel’ povinny
uhradit Zhotovitelovi cenu takto vykonanych Viac prac a Zhotovitel' nie je povinny tieto prace vykonat'.
Za dohodu o cene Viac prac sa povazuje aj akceptacia Cenovej ponuky formou zapisu Objednavatela v
stavebnom denniku po predloZeni Cenovej ponuky. Do piatich (5) pracovnych dni odo dia vyzvy
Objednavatela, je Zhotovitel' povinny s Objednavatel'om uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, v ktorom bude
dohodnuty rozsah Viac prac a ich cena.

4.3. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran ako pevna a nemennd, a to nasledovne:

4.4

4.5.

4.6

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

- cenabezDPH  101253.03 € (slovom: jednostojedentisicdvestopit desiattri eur a 3 centy)

- DPH20% 20250,61 €

- cenas DPH 121503,64 €.
Zhotovitel je opravneny ¢tovat vzdy prisludnui sadzbu DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Objednavatel sa zavizuje, ze zaplati zhotovitel'ovi na zaklade jeho vylctovania za v&as a riadne vykonané
dielo cenu dohodnuti po vykonani obhliadky diela, a to za podmienok uvedenych v Clanku V. zmluvy.
Pri nedokonceni diela mé zhotovitel’ narok na cenu zniZenu o to, ¢o udetril tym, ze nevykonal dielo v plnom
rozsahu. V pripade dohody zmluvnych strin o zmene rozsahu diela, o jeho obmedzeni alebo roziireni sa
zmluvné strany zavizuju v pisomnom dodatku zmluvy dohodnut’ aj désledky na vysku ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze naklady za elektricki energiu spotrebovanu pri realizacii diela znasa v plne;j
vyske objednavatel’.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel bude fakturovat dokoncené prace po ukonceni a odovzdani diela objednavatelovi. Prace musia
byt odstihlasené objednavatel'om pisomne, o ¢om sa vyhotovi zaznam v stavebnom denniku alebo osobitny
protokol.

Faktara musi obsahovaf povinné nélezitosti, ktorej prilohou musi byt zaroven aj popis fakturovanych
a objednavatel'om pisomne odstihlasenych prac.

Ak faktira nebude obsahovat’ poZadované Gdaje, je objednavatel opravneny ju vratit' v lehote splatnosti na
doplnenie zhotovitelovi a nové splatnost’ zatina plynat’ od doru¢enia novej faktary.

Splatnost’ faktiry je 14 dni od doru¢enia.

Objednavatel moze zhotovitelovi na zklade jeho Ziadosti poskytnut zalohu na realizaciu predmetu
zmluvy a zhotovitel' o tito zniZi sumu na thradu v d'alej faktire.
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6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

7.1.

Tids

8.1

8.2

8.3

VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonan¢ riadne, v stlade so zmluvou a pocas zaruénej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve, inak obvyklé vlastnosti a Ze bude sposobily na pouzitie na
dohodnuty, inak obvykly ugel a ze si zachova dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Taktiez zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania, ak viak nebezpetenstvo 3kody na zhotovenej
veci prechadza na objednavatela neskor, je rozhodujiici ¢as tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa
vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu dohodnutej zaruky. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené objednavatelom. Zhotovitel nezodpoveda za
vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v
pripade, ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost” tychto veci nemohol zistit’
alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel’ na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak
zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne trval alebo ak
zhotovitel tato nevhodnost’ nemohol zistit'.

Zaruéna doba diela je 36 kalendarnych mesiacov a zagina plynit” od odovzdania riadne vykonané¢ho diela
objednéavatelovi bez vad a nedorobkov, o ¢om zmluvné strany spidu protokol. Po¢as zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel” povinnost bezodplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ ma povinnost oznamit’ pisomne zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
ich zisti.

V pripade, ak objednavatel’ nevytkol zhotovitelovi zjavné vady a nedorobky pri odovzdavani diela, zanika
jeho pravo na uplatnenie narokov zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky diela u zhotovitel'a, nie viak
za ostatné vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

VII.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' neodovzda dielo objednavatelovi riadne a véas, t. j. bez vad a nedorobkov, je povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0.01 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy tyzden

omeskania az do splnenia zmluvnej povinnosti. Objednavatel’ ma pravo tento svoj narok zapotitat' oproti
vyG¢tovaniu zhotovitel'a.

Ak zhotovitel nezacne s odstraiiovanim vad v ¢ase do 15 dni od ich oznamenia (vytknutia) zhotovitelovi, je
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela za
kazdy defi omeskania. Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu v primeranom Case, najneskér viak do 30
kalendarnych dni (pokial' sa pisomne zmluvné strany nedohodni inak vzhladom na zavaznost vady),
v opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu uvedeni v tomto bode zmluvy.

VIIL
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it si na vlastné naklady a zodpovednost vietky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov na zhotovenie diela, na zaklade pisomného splnomocnenia objednévatel'a, ktoré bolo
zhotovitel'ovi odovzdané este pred realizaciou predmetu zmluvy a uzavretim zmluvy.

Zhotovitel' prebera na seba vietku zodpovednost’ spojent s realizaciou diela aj pred diiom podpisu tejto
zmluvy, kde konal na zéklade splnomocnenia objednavatel'a v stvislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit na vlastné naklady a zodpovednost’ dielo pocas celej doby vykondvania
az do jeho odovzdania objednavatelovi proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa nebezpetenstvo skody
na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela bez vad anedorobkov objednavatel'ovi,
Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt zabezpecené pocas celej
doby vykonavania diela tak, aby neprilo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je zhotovitel' povinny
vylagit nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou, ..), ako aj vyc€istit
z pozemkov tvoriacich miesto realizacie stavby tzv. naletové rastliny a nezachraniteIné ovocné stromy. V
pripade zneCistenia verejnej komunikacie ¢i priestranstva je povinny zabezpedit ich okamzité vycistenie,
zabezpetit odvoz vietkého odpadu, a to na vlastné naklady.
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8.4

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1,

9.2.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych osO6b v priestore
staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpeénostné opatrenia, aby
nedolo k ohrozeniu 0sob v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zabezpetit' vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a si odborne zaSkoleni na specializované prace. Zhotovitel' je
povinny vietkych pracovnikov stavby oboznamit' a zaskolit' z predpisov BOZP a ich dodrziavania potas
vystavby.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela bez zbytotného odkladu na nevhodni povahu veci
prevzatych od neho alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel' mohol
tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekazaju v
riadnom vykonavani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze objednavatel trva
na vykonavani diela s pouzitim odovzdanych veci a danych pokynov. O dobu, po ktori bolo potrebné
vykonévanie diela prerugit, sa predlzuje lehota uréenéd na jeho dokonéenie, pricom Ziadna zo zmluvnych
stran nem4 narok na thradu nakladov spojenych s takymto prerusenim vykonavania diela. Zhotovitel’, ktory
si spInil povinnost’ upozornit’ na nevhodnost’ veci a pokynov, nezodpoveda za nemoznost’ dokoncenia diela
alebo za vady dokongeného diela sposobené nevhodnymi vecami alebo pokynmi, ak objednavatel na ich
pouziti pri vykonavani diela pisomne trval. Zhotovitel, ktory si nesplnil povinnost’ upozornit' na
nevhodnost veci a pokynov, zodpoveda za vady diela sposobené pouZitim nevhodnych veci odovzdanych
objednéavatel'om alebo pokynov danych mu objednavatelom.

Ak to bude potrebné, zhotovitel je povinny bezodplatne vypracovat’ projekt skutoéného vvhotovenia stavby
— diela a odovzdat’ ho objednavatel'ovi spolu s predmetom zmluvy, v opa¢nom pripade nie je objednavatel’
povinny prevziat' vykonané dielo.

Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré znemoziuju vykonanie diela dohodnutym
sposobom, je zhotovitel' povinny oznamit' to bez zbytotného odkladu objednavatel'ovi a navrhnit’ mu
zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotovitel' opravneny vykondvanie diela prerusit. Ak
sa zmluvné strany v lehote 20 kalendarnych dni, pripadne inej pisomne dohodnutej primeranej lehote
nedohodnii na zmene zmluvy, moze ktordkol'vek zo zmluvnych stran od zmluvy odstapit. Ak zhotovitel’
neporusil svoju povinnost’ zistit' pred zacatim vykonavania diela takéto prekazky, nema Zziadna zo stran
narok na ndhradu $kody, zhotovitel méa v3ak narok na cenu za Cast’ diela, ktoré bolo vykonané do doby, nez
prekazky mohol odhalit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zagatia vykonavania prac na diele stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vietky skutoénosti dolezité pre plnenie zmluvy, najmi priebeh prac, pricom objednavatel je
opravneny do tohto dennika nahliadat a robit’ do neho zépisy tykajuce sa jeho pokynov a namietok ohl'adne
vykonavania diela. Stavebny dennik musi byt’ v priebehu pracovného Casu na stavbe trvale pristupny, a to
az do riadneho ukoncenia diela.

IX.
OSTATNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel' je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitela kedykolvek podla jeho vlastného
uvaZenia a tiez na kontrolnych dioch uréenych zhotovitefom po ich predchédzajuce; vzajomnej dohode.
Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je opravneny
dozadovat sa, aby zhotovitel' odstranil vzniknuté vady a dielo vykonéval riadnym sposobom. Ak tak
zhotovitel' neurobi ani v poskytnutej primeranej lehote a postup zhotovitela by viedol nepochybne k
podstatnému porufeniu zmluvy (§ 345 Obchodného zikonnika), je objednavatel' opravneny od zmluvy
odstipit. Odstipenim zmluva zanika, ked' prejav vole objednavatela odstapit’ od zmluvy je dorugeny
zhotoviteTovi, &im zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy, to sa netyka ustanoveni
zmluvy, ktoré maji podl'a prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu trvat’ aj po
zaniku zmluvy, ani naroku na nahradu Skody.

Ucastnici zmluvného vztahu sa zaviizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené,
nespristupnia tretim osobam, bez pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany alebo tieto informacie
nepouziji pre iné ucely, nez si dohodnuté v zmluve.
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9.3,

9.4.
9.5.

9.6.

0.7,

Zmluva je uzavretd jej podpisanim oboma zmluvnymi stranami. Menit" alebo dopinat’ obsah zmluvy je
moné len vo forme pisomnych dodatkov, ktoré budi platné, ak budi potvrdené a podpisané obidvoma
zmluvnymi stranami.

Ak sa vyskytnu otdzky nerieSené zmluvou, pouziju sa primerane ustanovenia Obchodného zikonnika.
Zmluvné stany sa dohodli, Ze v pripade, ak si niektora zmluvna strana neprevezme pisomnost’ zaslant na
adresu uvedenti v zahlavi zmluvy alebo ini dodatoéne pisomne oznameni a druhou zmluvnou stranou
potvrdenii adresu na doru¢ovanie, pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent na siedmy kalendarny dei odo dna,
ked’ bola preukazatelne druhej zmluvnej strane odoslana (tzv. zmluvna fikcia dorucenia).

Tato zmluva je vypracovand v dvoch exemplaroch, zktorych jeden je pre zhotovitela ajeden pre
objednavatela.

Ucastnici si zmluvu precitali a vyhlasuja, ze ich zmluvna vol'nost’ nie je obmedzend, ze zmluvu uzatvorili
vazne, slobodne, s jej obsahom sa oboznamili aporozumeli mu a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

9.8 Objednévatel vyhlasil v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zékazku na uskuto¢nenie stavebnych préc, predmetom
ktorej je zhotovenie diela ,, Vystavba telocvitne v obci Dechtice™. Do predmetného postupu zadavania
zékazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel'. Na zaklade vyhodnotenia predloZenych sitaznych ponuk,
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu dohodnut’ podmienky a sposob
realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej verejnej siitaze. Predmet plnenia je totozny s predmetom
Zéakazky a podmienky plnenia Zakazky su v sulade s Vyzvou na predkladanie ponuk, sitaznymi
podkladmi a Ponukou Vitazného uchadzaca, vratane ceny uvedenej v Ponuke.

V Dechticiach, diia /. /< . ,L,:I,d[

Objednavatel’:

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

Zhotovitel: SPECIAL service s.r.o.

Pekarska 14
917 §'nIrnava
ICO: 33337

Ing. Silvia Polakovitova
konatel' SPECIAL service s.r.0.

Prilohy:

- & 1 —rozpotet zhotovitel'a zo dia 28.09.2021 (neoddelitel'na)

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Telocvi¢na Dechtice (DSP) JKSO
ECO
Miesto k.u. Dechtice, p.¢.100/1,2,882/1,88
ICo IC DPH
Objednavatel
Projektant BEVVA s.ro
Zhotovitel Special Service, s.r.o.
Spracoval
Rozpocet &islo Dna Poloziek CPV
| | [ee 02021 | [:I CPA

3

Merné a ucelové jednotky

Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 3 026,90 | 8 |Prace nadéas 13|GZS 0,00
2 Montaz 9 096,83 | 9 Bez pevnej podl. 14 |Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 62 759,05 |10 Kultdrna pamiatka 15 | Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 25 654,63 |11 16 | Vplyv prostredia 0,00
5 "M" | Dodavky 0,00 17 |Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 100 537,42 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 715,61 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet7, 12, 19-22 101 253,03
D podink Pedisika 24 ‘DPH 20,00 % z 101 253,03 _ 20 250,61
Objednavatel’ ‘
S b\ 25 Cena s DPH (r. 23-24) 121 503,64
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Petiatka
Zhotovitel SPECIALservice s.r.o. 26 Dodévky objednavatela 0,00
Pekdrska 14 .
947 0 va 27 Kizava dolozka 0,00
ICO: 44333 7
Datum a podpis Petiatka 28 | Zvyhodnenie 0,00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Telocvi¢ia Dechtice (DSP)

Objednavatel:

Zhotovitel: Special Service, s.r.o. Spracoval:

Miesto: k.u. Dechtice, p.¢.100/1,2,882/1,883 Datum: 28.09.2021

Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

01.2 SO 01 Telocviéna (oplastenie+dokonéovacie prace) 93 764,43 18 752,89 112 517,32

DK Dazd'ova kanalizacia 7 488,60 1497,72 8 986,32
Celkom 101 253,03 20 250,61 121 503,64
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ROZPOCET

Stavba: Telocvicna Dechtice (DSP)
Objekt: SO 01 Telocvicna (oplastenie+dokonéovacie prace)

Objednavatel: Obec Dechtice
Zhotovitel: Special Service, s.r.o.
Miesto: k.u. Dechtice, p.¢.100/1,2,882/1,883

Spracoval:

Datum: 28.09.2021

’ 3 ; Mnozstvo Cena Hmotnost
) Kod polozky Popis MI| " oikom e Cena celkom sk
HSV Prace a dodavky HSV 5 538,786 25,429
| Zemné prace 632,880 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapaZzena v hornine 3, do 100
1 1122201101 m3 m3 15,000 13,328 199,920 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
2 122201109 lepivost horniny 3 m3 15,000 2,050 30,750 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3 1162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost' do 3000 m m3 15,000 4,173 62,595 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
4 1162501105 dalsich a zacatych 1000 m 7 m3 105,000 0,420 44,100 0,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
5 |171209002 ostatne t 27,000 10,945 295,515 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1 345,053 15,208
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betonovou vyplriou
6 (311271301 hr. 200 mm m3 6,757 157,031 1 061,058 14,629
Vystuz pre murivo nosné PREMAC s betonovou vypliou z
7 1311361825 ocele 10505 t 0,578 491,340 283,995 0,579
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 796,998 10,205
Nasyp z kameniva tazeného na plochych strechach
8 |631571010 vodorovny alebo v spade, s utlacenim urovnanim povrchu |m3 5,555 143,474 796,998 10,205
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 2 572,502 0,016
Vysuvna Splhacia ploSina s motorickym zdvihom a
9 (949941101 prisluéenstvom vysky do 80 m den 20,000 37,968 759,360 0,000
10 952901111 Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4m m2 328,700 3,339 1 097,529 0,016
11 (998943291 Zeriav kpl 1,000 715,613 715,813 0,000
99 Presun hmot HSV 191,353 0,000
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812, zvisla konétr.z
12 1998011001 tehal tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 25,429 7,525 191,353 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 88 225,644 16,577
711 Izolacie proti vode a vihkosti 554,235 0,439
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
13 |711111002 asfaltovym lakom za studena m2 39,000 0,225 8,775 0,000
14 | 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,016| 1864,551 29,833 0,016
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
15 |711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 78,000 3,161 246,558 0,042
Pas asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy
16 |6283221000 hydroizolacnych systémov, |ICOPAL m2 89,700 2,846 255,286 0,381
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
17 1998711201 m % 5,405 2,550 13,783 0,000
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c. Kéd polozky Popis MJ h'l'::z::o i d(ri:x)v 4 Cena celkom H;ﬁ:z:t
712 Izolacie striech 292,852 0,064
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy
18 |712990040 ploché do 10° m2 111,100 0,572 63,549 0,000
Geotextilia polypropylénova Tatratex GTX N PP 500, Sirka
19 |6936651600 1,75-3,5 m, dizka 60 m, hrubka 3,4 mm, netkana, MIVA m2 127,765 1,741 222,439 0,064
Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch
20 1998712201 vysky do 6 m % 2,860 2,400 6,864 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 13 706,116 0,311
Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
21 |764352427 pododkvapové polkruhoveé r.§. 330 mm m 51,000 25,635 1 307,385 0,125
Kotlik kénicky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre
22 (764359411 rury s priemerom do 100 mm ks 4,000 23,353 93,412 0,006
Oplechovanie z farbeného plechu, vratane rohov r.8. 330
23 |764430420 mm m 719,000 15,719 11 301,961 0,115
Zvodové riry z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
24 |764454453 kruhové priemer 100 mm m 32,000 23,575 754,400 0,065
Presun hmat pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
25 1998764201 do6m % 134,572 1,850 248,958 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 73 672,441 15,763
Montaz stre$nych sendvi¢ovych panelov s viditelnym
26 |767397103 spojom na OK, hribky nad 120 mm m2 357,000 13,020 4 648,140 0,175
27 |55326000199 Panel sendvicovy PIR stresny, hr.210 mm m2 374,850 41,266 15 468,560 5,267
Montaz oplastenia sendvicovymi stenovymi panelmi so
28 |767411112 skrytym zamkom na OK, hrubky nad 100 do 150 mm m2 526,000 19,682 10 352,732 0,116
29 |553250002900 Panel sendvi¢ovy PIR stenovy, hr.120 mm m2 552,300 31,583 17 443,291 7,384
30 [7676311.99 Montaz okien a dveri plastovych m 252,320 12,568 3171,158 0,063
31 |611412290.01 Plastové okno 4000x1500 ks 3,000 850,347 2 551,041 0,159
32 |611412290.02 Plastové okno 4000x3000 ks 6,000 1789030 10 734,180 0,318
33 |611412290.03 Plastové dvere 1860x2100 ks 1,000 1 560,986 1 560,986 0,053
34 |61141229.04 Plastové okno 1850x700 ks 1,000 344,976 344,976 0,053
35 |61141229.05 Plastové okno 2000x700 ks 3,000 354,588 1 063,764 0,159
36 |61141229.06 Plastové okno 1000x700 ks 1,000 197,040 197,040 0,053
37 |61141229.07 Plastové okno 600x700 ks 2,000 155,877 311,754 0,106
38 |61141229.08 Plastové dvere 960x2500 ks 1,000 1201,045 1 201,045 0,053
39 [767995104 Montaz Z-vaznic |kg 1653,750 0,731 1 208,891 0,099
40 |13482620pc Z - véznice (dodévka) kg 1 703,363 1,619 2 757,745 1,703
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
41 |998767201 objektoch vysky do 6 m % 730,153 0,900 657,138 0,000
Celkom 93 764,430 42,006
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ROZPOCET

Stavba: Telocviéna Dechtice (DSP)
Objekt: Dazd'ova kanalizacia

Objednavatel: Obec Dechtice

Zhotovitel:

Special Service, s.r.0.

Miesto: k.u. Dechtice, p.€.100/1,2,882/1,883

Spracoval:

Datum: 28.09.2021

G Kod polozky Popis MJ N:::E:::O " dﬁ:tr:)v & Cena celkom H:;?:g?:‘
HSV HSV 7 300,558 53,603
1 Zemné prace 3 939,374 29,484
1 1131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 27,280 11,356 309,792 0,000
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2 [131201109 horniny 3 m3 27,280 0,895 24,416 0,000
3 (132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 37,440 31,453 1 177,600 0,000
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
4 (132201109 zapaZenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 37,440 8,899 333,179 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5 1162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 50,680 4,173 211,488 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6 162501105 dal$ich a zacatych 1000 m m3 354,760 0,420 148,999 0,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
7 171209002 ostatné t 91,224 10,945 998,447 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov
8 [174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 14,040 3,575 50,193 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
9 175101101 prehodenia sypaniny m3 16,380 12,488 204,553 0,000
Kamenivo fazené drobné predrvené frakcia 0-2 mm, STN
10 |583310002200 EN 13242 + A1 t 29,484 16,304 480,707 29,484
4 Vodorovné konstrukcie 215,647 13,273
Lézko pod potrubie, stoky a drobne objekty, v otvorenom
11 451573111 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 7,020 30,719 215,647 13,273
5 Komunikacie 1 069,903 10,721
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 0-63
12 |564762111 mm (vibr.8trk) po zhut.hr. 200 mm m2 7,500 10,002 75,015 3,643
Kladenie beténovej dlazby z vegetagnych tvarnic hr. 80 mm,
do l6zka z kameniva tazeného, velkosti do 0,25 m2, plochy
13 |596912211.8 do 50 m2 m2 32,000 13,795 441,440 3,584
Dlazba betonové zatraviiovacia, rozmer 400x400x80 mm,
14 |592460020100.S |prirodna m2 32,320 17,124 553,448 3,494
8 Rurové vedenie 884,093 0,125
Montéaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
15 |871276002.S viacvrstvového DN 125 m 78,000 2,717 211,926 0,001
Rura kanalizacna PVC-U gravitacnd, hladka SN4 - KG, ML -
16 | 286110006400 viacvrstvové, DN 125, dl. 5 m, WAVIN ks 16,000 22,288 356,608 0,110
17 |877276002.S Montaz kanalizacného PVC-U kolena DN 125 ks 25,000 3,688 92,200 0,001
Koleno PVC-U, DN 125x45° hladkéa pre gravitacnu
18 | 286510003900 kanalizaciu KG potrubia, WAVIN ks 25,000 2,669 66,725 0,010
19 |877276026.S Montaz kanalizacnej PVC-U odbocky DN 125 ks 4,000 3,688 14,752 0,000
Odbocka 45° PVC-U, DN 125/125 hladka pre gravitacnu
20 1286510013300 kanalizaciu KG potrubia, WAVIN ks 4,000 6,084 24,336 0,003
21 |892311000 Skugka tesnosti kanalizacie D 150 m 78,000 1,507 117,546 0,000
99 Presun hmét HSV 1 191,541 0,000
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2 . . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Fopls M celkom jednotkova Cena celkom celkom
Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rar z plast., hmét
22 (998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 53,603 22,229 1 191,541 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 188,042 0,007
721 Zdravotechnika - vntorna kanalizacia 188,042 0,007
Lapa¢ streSnych splavenin plastovy univerzalny priamy DN
23 (721242121.S 125 ks 6,000 31,030 186,180 0,007
Presun hmot pre vnitornd kanalizaciu v objektoch vy$ky do
24 1998721201 6m % 1,862 1,000 1,862 0,000
Celkom 7 488,600 53,610
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