ZMLUVA O DIELO ¢€.2018/10/04

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednavatel :
Nazov : Obec Dechtice
Adresa : Dechtice 488, 919 53 Dechtice
C.tel: 033/ 557 51 02

Zastupca vo veciach :

Zastupca vo veciach:

A/ zmluvnych Karol Zachar
B/ technickych : Karol Zachar
GO 3 00312363
DIC: 2021133708
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu : SK17 5600 0000 0010 2129 6001
2. Zhotovitel :
Nazov: CS, sr.o.
Adresa: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
C. tel.: 033/2933290
C. faxu: 033/2933291

A/ zmluvnych: Ing. Igor Badura

B/ technickych: Lubo$ Benovi¢

ICO: 44101937

DIC: 2022578954

IC DPH: SK2022578954

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo ugtu: SK1502000000002440132356
Zapisany: Spolo¢nost zapisanav OR OS TT

Oddiel Sro vlozka ¢islo 21753/T

Cl. 1. Predmet diela

1.1. Vychodiskové podklady a udaje :
1.1.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo je ponuka zhotovitela zo dia 12.7.2018 na realizaciu
prac: ,Rekonstrukcia Materskej $koly Dechtice®
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1.2. Predmet plnenia :
1.2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia prac vzmysle vyzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a

2.1.

2.2

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

3.5.

3.6.

sutaznych podkladov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo pouZil postup
verejného obstaravania — zakazku podla zakona & 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.2.2 Zhotovitel vykona dielo kompletne na klu¢ podla poskytnutych sutaznych podkladov, na zaklade
fyzickej obhliadky miesta stavebnych prac av sulade s vecnym a &asovym harmonogramom.
Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
Ze su mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky k realizécii a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

1.2.3 Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost.

1.2.4 Zavazné je zaCatie prac i ukoncenie prac v dohodnutom termine.

1.2.5 Dohodnuté lehoty prac sa musia bez ohladu na poveternostné podmienky dodrzat, su zavazné
pod zmluvnou pokutou 0,05 % zo zmluvnej ceny diela podla bodu 3.3. tejto zmluvy za kazdy defi
predizenia lehoty.

1.2.6 Zhotovitel sa nebude méct domahat Ziadnej pri€iny ani vonkajsej, aby sa oslobodil z uvedenych
ustanoveni o lehotach a z ustanoveni harmonogramu, s vynimkou " vy$3ej moci " podla ¢l. 8.

Cl. 2. Terminy pinenia

Termin plnenia predmetu zmluvy podla €l.1 je
2.1.1. Dizka realizacie prac sa dojednava na 3 mesiace odo diia odovzdania a prevzatia miesta
stavebnych prac.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto
dielo prevziat aj v skorSom termine.

Cl. 3. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona ¢&.
18/1996 Zb. 0 cenach, je pevnaa nemenna.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu.

Cena za zhotovenie diela podla é&l. 1. je:

Cena diela bez DPH 369 904,88 €
20 % DPH 73 980,98 €
Cena diela s DPH celkom 443 885,86 €

Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykona zavereéné prace, Ze prijme rizika realizacie v ramci
zmluvy o dielo za zmluvnu cenu.

Zmluvna cena je vypogitana ako sG&et vietkych poloziek uréenych v Strukturovanom rozpocte ceny,
ktory je neoddelitelnou prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy, po oboznameni sa so staveniskom, jeho miestnymi
podmienkami a po fyzickej obhliadke miesta stavebnych prac. Zmluvna cena je pevna a nemenna v
¢ase odovzdania diela.

Navrh ceny a spbsob realizacie musi resSpektovat a zahrfovat skutoCnosti, Ze su obmedzené
priestorové moznosti zariadenia staveniska, Ze musia byt realizované osobitné opatrenia verejneho
zaujmu (hluk, prach, nebude obmedzovany pracovny proces v budove Obecného tradu) a taktiez
ochranné opatrenia ako v pasme chodcov, tak aj ciest.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

4.2.

4.3.

V cene st zahrnuté vietky personalne naklady zhotovitela (poistenie pracovnikov a pod.) a naklady
na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvysenie produktivity prace (nadCasy, prace cez dni
pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotovitela k realizacii vystavby a
inZinierska &innost.

Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek si maximalne a nemenng, tak ako su uvedené v ponuke. V
pripade, Ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, ze v Strukttrovanom rozpocte ceny neboli uvedene
niektoré polozky alebo nedostatujuce vymery, ktoré mohli byt' zrejme z fyzickej obhliadky, nebudu
tieto prace uznané ako naviac prace a zhotovitel sa zavazuje vykonat ich na vlastné naklady.
Zhotovitel sa nemoze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek pricinu za
u&elom ziadania zvy$enia ceny a zarovefi prehlasuje, ze cena bola stanovena po fyzickej obhliadke
miesta stavebnych prac.

Cena uréena v Zmluve o dielo sa méze menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, a to
pri pisomnej poZiadavke objednavatela v stavebnom denniku a za podmienky, Ze nastane skutoZnost
uvedena v bode 13.3 tejto zmluvy o dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

Zhotovitel ma pravo a povinnost mesacne vystavit' supis vykonanych prac vratane rekapitulacie a

zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a predloZit ho osobe poverenej objednavatelom

na preverenie. Objednavatel je povinny do troch pracovnych dni prediozene podklady preverit a k

tymto sa vyjadrit. Tieto doklady si neoddelitefnou sucastou faktury. Po odsuhlaseni sUpisov,

rekapitulacie a zistovacieho protokolu vznika zhotovitelovi povinnost do 10 dni od preverenia

spravnosti vy$&ie uvedenych dokladov vystavit faktiru za vykonané prace a je povinny tuto faktdru v

piatich originaloch doruéit objednavatelovi a to osobne, alebo postou.

Faktura bude obsahovat vsetky nalezitosti v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni

neskorsich zmien a doplnkov.

Neoddelitelnou prilohou faktur je :

4.3.1. supis vykonanych prac podpisany stavebnym dozorom objednavatela, v Cleneni podia
oceneného &trukturovanom rozpoéte ceny, ktory je su¢astou tejto zmluvy s dodrzanim poradia
poloziek i v elektronickej podobe (Microsoft Excel), nefakturované polozky budl oznacene
nulou.

4.32. zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach - prestavané Ciastky od zaCiatku do

konca predchadzajuceho mesiaca v sledovanom mesiaci bez DPH, vysku DPH a spolu s
DPH.

Faktura i prilohy musia byt odstihlasené stavebnym dozorom objednavatefa.

4.4,

4.5.

46.

Objednavatel je povinny uhradit fakturovanu Ciastku do 30 dni od dorucenia vystavenej faktiry na
u&et zhotovitela. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky nalezZitosti, ma objednavatel pravo
takato faktaru vratit zhotovitelovi, pricom lehota povinnosti Ghrady faktury sa prediZzuje o dobu
opatovného doruéenia opravenej faktry. Ak sa objednavatel rozhodne faktaru vrétit, toto musi urobit
do 10 dni od obdrzania faktury.
Nakolko je dielo financované zo zdrojov Europskej unie, Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky: Integrovany regionalny operagny program, Prioritna os: 2 Lahsi pristup k
efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, kéd vyzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, je zhotovitel
povinny strpiet obdobie kontroly u&tovnych dokladov na riadiacom organe a v pripade, Ze financne
prostriedky nebudu poskytnuté prijimateflovi (objednavatefovi) v lehote splatnosti faktir, zhotovitel sa
zavazuje, Ze nebude Uétovat uroky z omeskania Uhrady faktir. Objednévatel je povinny informovat
zhotovitela o sposobe financovania jednotlivych faktur (spésob refundacie/predfinancovania).
Zhotovitel je povinny po ukonéeny diela vystavit' kone¢nu faktaru. Prilohou ku konegnej fakture musia
byt najma :

46.1. dokumentacia kvality diela

46.2. potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, véetkych vad a nedorobkov

3z8



5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.8.

5.7.

5.8.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

46.3. prehlad dovtedy vystavenych faktlir, jednotlivé &erpané poloZzky budd uvedene v
$trukturovanom rozpoéte ceny, ktory je sucastou tejto zmluvy, Struktirovany rozpodet ceny
bude predlozeny aj v elektronickej podobe (Microsoft Excel),

46.4. zapis o odovzdani a prevzati prac.

Cl. 5. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia podmienck zmluvy a ze
po&as zaru¢nej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zaru¢na doba na zhotovené dielo je § rokov. Zaru¢na doba zacina plynut dihom podpisania zapisu
o odovzdani a prevzati prac objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit' vady, za ktoré zodpoveda.

Zhotovitel sa zavazuje zaéat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodov 5.2 a
5.3 do 3 pracovnych dni od dorutenia uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom moZnom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje za¢at s odstrafiovanim pripadnych porich a vad ohrozujucich riadnu
prevadzku diela do 24 hodin od vyzvy.

O odstraneni pripadnych portch a vad bude spisany protokol, ktory bude po jeho prevzati podpisany
objednavatelom.

V pripade, Zze zhotovitel nezaéne odstrafiovanie pripadnych vad a portch v termine podla bodu 5.4.
a 5.5. tejto zmluvy, objednavatel si zabezpeci odstranovanie vad a poruch prostrednictvom tretej
osoby, na naklady zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na viastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami verejného

obstaravania do 10 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy o dielo a v takom stave, aby zhotovitel

mohol na fiom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné premiestnit’ alebo umiestnit dopravné

znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel.

Udrziavanie dopravnych znaciek zabezpeci na svoje naklady zhotovitel.

Povolenia na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na vyuZivanie komunikacii na osobitne

ucely obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi dokumentaciu potrebnl na zhotovenie diela v jednom vyhotoveni

pri odovzdani staveniska.

Objednavatel zabezpecéi pre zhotovitela mozZnost napojenia na odber elektrickej energie a uZitkovej

vody. Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinny uzatvorit

zmluvu O refakturacii spotrebovanych energii a vody pocas realizacie projektu s prevadzkovatelom

budovy — Obec Dechtice.

Vlastnictvo k realizovanému dielu ma zhotovitel. Nebezpelenstvo skody na zhotovenom diele

prechadza na objednavatela dfiom podpisania zapisu o odovzdani a prevzati prac podla bodu 5.2.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady

na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej

ceny.

Stavebné prace sa bud( realizovat' za plnej prevadzky Obecného tradu. To znamena, ze v okoli

budovy a v budove bude zvySeny pohyb os6b. Zhotovitel zodpoveda za:

6.9.1. bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov,

6.9.2. za cistotu a poriadok na stavenisku a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom
jeho ¢innosti,
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6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

12,

8.1.

8.2.

6.9.3. to, aby z budovy neboli blokované Unikové cesty, v okoli budovy pristupové komunikacie
a chodniky.

Objednavatel zabezpedi véetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebneé pre vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimaline 3 pracovné dni vopred objednavatela k UCasti na
predpisanych skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v zmysle platnych predpisov a podfa pokynov stavebného
dozoru objednavatela. K zaznamom zhotovitefa v stavebnom denniku sa stavebny dozor
objedn4vatela pisomne zavazne vyjadri najneskdr do 3 pracovnych dni odo dria vykonania Zapisu.
Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat objednavatela na jeho prevzatie
zapisom do stavebného dennika.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie v8etkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou. Doklady o tychto skuskach podmienuju
prevzatie diela. Ide najma o nasledovné doklady :

6.15.1. atesty od vyrobcov

6.156.2. skusky materialov

6.15.3. certifikaty

6.15.4. protokol o komplexnom vyskusgani (vykurovacia skiska, meranie intenzity osvetlenia)

6.15.5. navody na obsluhu v slovenskom jazyku, zaruéné listy

6.15.6. doklady o likvidacii alebo zhodnoteni véetkych odpadov zo stavebnej Cinnosti v sulade so
zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch

6.15.7. energeticky certifikat budovy podla zakona &. 555/2005 Z. z.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani
a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
plynulému a bezpe¢nému uzivaniu dokonceneho diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoné&ena praca oproti projektu a prediozenej sutaznej ponuke.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. 1, viastnym zavinenim po termine uvedenom v bode 2.1.1,
zaplati zmluvna pokutu vo vygke 0,05 % zo zmluvnej ceny diela vratane DPH podla bodu 3.3. tejto
zmluvy za kazdy def omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa na pripadnd nahradu
$kody, ktora mu omeskanim vznikla.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad, resp. neodstrani vady v dohodnutom termine podra ¢€l. 5
tejto zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 66,- eur za kazdy den omeskania a za kazdu vadu samostatne.
Fakturu vystavi objednavatel za kazdych 14 dni omeskania.

Cl. 8. Vyssia moc

Pre udely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu Kk
predmetu, cene a Gasu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc,
pravo odstupit od zmluvy. U&inky odstupenia nastanu dfiom doru¢enia oznamenia.

5z8



9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

i h 8

11.2.

Cl. 9. Spory, neplnenie a ich rieSenie

Zavaznejsie neplnenia zo strany zhotovitela maju za nasledok zadrZanie a odloZenie platieb.
Zhotovitel bude mat' sedem kalendarnych dni na to, aby oznamil doporu¢enym listom objednavatelovi
pripadn nezhodu vo veci, pricom je jeho povinnostou dokazat svoje stanovisko. Nezhoda nema
vplyv na pinenie zmluvy do doby jej vyrieSenia, t.j. Ze zmluva plati v celom rozsahu.

Nezhody rozhoduje nezavisly spolone dohodnuty expert alebo sid. Dohodnutého experta navrhnu
kaZzdou zmluvnou stranou opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

V pripade, ked sa zhotovitel nepodriadi dohodnutym a nim akceptovatelnym ustanoveniam zmluvy,
alebo opravnenym poziadavkam objednavatela, moze objednavatel zabezpecit na naklady
zhotovitela iné firmy alebo zrusit zmluvu a to vetko na rizika a nebezpeCenstvo neplniaceho
zhotovitela. Vietky moznosti nahrady 8kéd a zmluvnych pokit nie st dotknute.

Cl. 10. Zanik zmluvy

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne - najneskér v8ak do 7 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska. V opaénom pripade mu bude Uctovany najom za zabratu
plochu podla platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitela ( najdihdie 7 dni ) zabezpecovat na viastne

naklady vietky ochranné, bezpeénostné, protipoZiarne, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel je

preto pine zodpovedny za vietky $kody vzniknuté z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

Zhotovitel nesmie z vlastného popudu zastavit prace alebo opustit' stavenisko, v opaénom pripade

zn4da vdetky nasledky a $kody tym spdsobené, nakolko sa to povaZuje za porusenie zmluvnych

podmienok.

Objednavatel méze odstupit’ od zmluvy so zhotovitelom:

10.4.1. Ked zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac a ak ani po
pisomnej vyzve nezaéne vystavbu v ndhradnom termine.

10.4.2. Z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukon&enia stavby.

10.4.3. Z dbévodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrZanie kvality prac a materialov,
podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia prisposobit’ sa
ustanoveniam zmluvy, alebo opravnenym objednavkam a poZiadavkam objednavatela a
véeobecne vo vietkych pripadoch, kedy si zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zavazky.

10.4.4. Ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, ze technické alebo financné zaruky,
ktoré ponuka, nie su zlugitelné s povahou a dblezitostou prac a dodavok jemu zverenych.

10.4.5. Z dovodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitefom alebo jeho
poddodavatelom.

10.46. Bez udania iného dévodu v nadvaznosti na doruc¢enie spravy z kontroly verejného
obstaravania, ktorou poskytovatel nenavratného finanéného prispevku neschvalil predmetne
verejné obstaravanie.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahradu skody.
Cl. 11. Nahrady $kody, poistenie

Zhotovitel je povinny podla svojich moznosti a schopnosti vopred zabranit moZnym $kodam, a to
najma chranenim stavby pred neodbornymi zasahmi viastnych kapacit, poddodavatelov alebo zvonku.
Zhotovitel ru¢i za kazdu $kodu, ktora vznikne nerespektovanim platnych predpisov, nariadeni a taktiez
za $kody na novych alebo stavajlcich stavebnych dielach, susediacich objektov so stavbou a na
vonkajsom vybaveni ( stromy, sadové upravy a pod.), kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a
pod. Tieto Skody budu v plnej vySke uhradené zhotovitefom.
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

. Zhotovitel stavby je povinny do 10 dni od Gc&innosti tejto zmluvy o dielo predloZit objednavatelovi

poistn zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu spésobenu voci objednavatelovi a jeho majetku
a zmluvu o poisteni vogi Zivelnym pohromam na predmete diela.

Cl. 12. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat' objednavatela o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych poradach,
ktoré bude organizovat' najmenej raz za 15 dni.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie nepouZiju pre iné ucely,
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat v8eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov tatnej
spravy.

Cl. 13. Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel je viazany touto zmluvou od doby dorucenia objednavatelovi. Lehota na prijatie zmluvy sa
stanovuje podla terminu udaného vo vyzve.

Obe zmluvné strany vyluéuji postupenie pohladavky.

Menit' alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov. Objednavatel je
povinny takyto dodatok zaslat' pred podpisom oboma zmluvnymi stranami, riadiacemu organu na
kontrolu. Dodatok méze byt podpisany oprévnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran az po
vypracovani spravy z kontroly a konstatovanim suhlasu s podpisanim tohto dodatku.

Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy s prilohy :

13.4.1. oceneny strukturovany rozpocet ceny totozny so $truktirovanym rozpo&tom ceny predlozenym

v sutaznej ponuke zhotovitela podla bodu 1.1.1,

13.4.2. denny vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac,
13.4.3. zoznam subdodavatelov (ak je to relevantné).

Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatne naleZitosti pozadovaneé vo vyhlaseni sutaze a v sutaznych podmienkach.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu / overovania sUvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek poéas platnosti a
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnut opravnenym osobam véetku potrebnu suginnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu st najma:

a) Riadiaci organ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikatny organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami. U&innost nadobudne
po spineni sucasne dvoch odkladacich podmienok uginnosti, ktoré spocivaju v tom, Ze

a) déjde k uzavretiu platnej a uginnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z

fondov EU, Integrovany regionalny operaény program, medzi MPRV SR a Obcou Dechtice, a to
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13.8.
13.8.

13.9.

na zaklade Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku v ramci vyzvy IROP-PO2-
SC221-PZ-2016-1, zaroven schvalenim verejného obstaravania zo strany riadiaceho organu,

b) azaroven ddjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Obc&ianskeho zakonnika, teda
uéinnost tato zmluva nadobudne diiom nasledujacim po dni jej zverejnenia.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy pisomne.

Pokial Zhotovitel vyuzije na plnenie predmetu zmluvy subdodavatela s podielom zakazky nad 10 %, v

pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny najneskor do troch

pracovnych dni, odo dfia, kedy ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu

subdodavatela a v tomto oznameni uviest minimalne nasledovné informacie:

1. podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat' tretim osobam,

2. navrhovanych subdodavatelov,

3 predmety subdodavok a

4. testné vyhlasenie, e novy subdodavatel spifia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona o
verejnom obstaravani, a Ze je zapisany v zozname registra kone¢nych uzivatelov vyhod.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto zmluvy riadne a ddsledne precitali, jej obsahu a pravnym

uc¢inkom znej vyplyvajacich porozumeli, ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné, urcité
a zrozumitelné, podpisujlce osoby si opravnené k podpisu tejto zmluvy.

13.10.Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a jednu

zhotovitel.
Al 17 204 .40 - 08
XY AU / ¥1-10- LO
V Dechticiach, dia ..... //U(6/ ) V Trnave, diia %1 ........... U{
C&,s.r.o. .
=00 v b 2601349
Objednavatel e Zhotovi
PhDr. Karol Zachar ‘ e Ing. Igor Badura, konatel
starosta
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SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 1320/2

Stavba:

JKSO:

Miesto: Dechtice 919 53,Dechtice 514
Objednavatel:

Obec Dechtice, Obecny urad, 919 53 Dechtice

Zhotovitel;
CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava

Projekrant:
PB PROJECT ,spol. sr.o

Spracovatel:
CALK-stav

Poznamka:

REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY - DECHTICE

KS:
Datum:

ICo:

ICO DPH:

iIco:

ICO DPH:

ICo:

ICO DPH:

I€o:

ICO DPH:

Vykaz vymer sa méZe LiSit od skutocnosti ,pred realizaciou prac vietky rozmery premerat’!

Naklady z rozpoctov
Ostatne naklady zo sthrnneho listu

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00% z
zmizena 20,00% z

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

éﬂ tlp\\

Datum a podpis: ,
1910 jo/P

Peciatka

0,00
369 904,88

EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
| @
CS,s.ro. e
4 5487, 91

A np
LU

Datum a podpis:
10 P

7

00312363

44101937
5K2022578954

44632541
SK2022776800

47875062
1087138382

369 904,88
0,00

369 904,88

0,00
73 980,98

443 885,86

Peciatka
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Kod:

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod

1) Naklady z rozpoétov

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12

1320/2

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY - DECHTICE

Dechtice 919 53,Dechtice 514

Obec Dechtice, Obecny drad, 919 53 Dechtice
CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava

$0-05.1
SO-01
50-04
50-01.5
50-01.4
SO-01
50-01.2
S0-01
50-05.2
S0-01
S0-01
50-01

Objekt

Prekladka NN rozvodov
Bleskozvod a uzemnenie
Vodovodna pripojka
Zdravotechnika
Vykurovanie

R6zne doplnkové vyrobky
Elektroinstalacia
Strecha

Pripojka NN

Demolacné prace
Dostavovacie prace

Zateplenie fasady

2) Ostatne naklady zo sthrnného listu

Ostatneé naklady

Vypln vliastne
Vypln vlastne

VyplA vlastneé

Celkoveé naklady za stavbu 1) + 2)

Projektant:
Spracovatel:

Datum:

Cena bez DPH [EUR]

369 904,88

2 834,01
4713,68
12 707,65
15 537,81
20 646,06
0,00

26 935,49
8 633,09
1333,69
51 820,93
168 260,40

56 482,07

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

369 904,88

PB PROJECT ,spol. s r.o
CALK-stav

Cena s DPH [EUR]

443 885,86

3 400,81
5 656,42
15 249,18
18 645,37
24 775,27
0,00

32 322,59
10 359,71
1600,43
62 185,12
201 912,48

67 778,48

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

443 885,86
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