Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika

islo zmluvy : ZoD 2018/10/02

I. Zmluvne strany

1.1. Objednavatel: Obec Dechtice
Sidlo: Dechtice 488, 919 53
Statutarny zastupca: Karol Zachar, starosta obce
ICO: 00 312 363

1.2. Zhotovitel: CS, s.r.o.

Strojarenska 5487, Trnava 917 02
Statutarny zéstupca:  Ing. Miroslav Marcian, PhD. konatel s.r.o.
Ing. Igor Badura, konatel s.r.o.
Opravneny zastupovat
vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konatel s.r.o.
Ing. Igor Badura, konatel s.r.o.

Bankové spojenie: VUB, as.

1CO: 44101937 ¢islo uctu: 2440132356/0200
PSC: 91702 gislo telef.: 033/ 29 33 290
IC DPH: SK2022578954 gislo fax.: 033/ 29 33 291

IBAN/SWIFT:SK1502000000002440132356/SUBASKBX
Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel Sro, viozka €. 21753/T

Il. Vychodiskové podklady
2.1. Vychodiskove udaje

2.1.1. Nazov stavby: Vystavba telocvicne v obci Dechtice
2.1.2. Miesto stavby: Obec Dechtice

lll. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizacia stavby: ,Vystavba telocvi¢ne v obci Dechtice”
v zmluvného rozpoctu stavby.

3.2. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poZiadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto
ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny.

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.



IV. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela:
ukonéenie: do 31.12.2018

4.2. Zhotovitel dodrzi terminy pinenia za podmienok riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatfiovat prislu§nd zmluvnu pokutu.

4.3. Spolupdsobenie objednavatela spoéiva:

4.3.1. v odovzdani dokladov, ktoré musia byt dostato¢né na realizaciu diela,

432 v zabezpeceni vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a vyjadreni organov miestnej
samospravy a Statnej spravy k realizacii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpeceni vyty€eni inZinierskych sieti,

4.3.4. v odovzdani staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2. &lanku VIIl. v termine
najneskdr do 2 dni pred realizaciou stavby,

4.3.5. v dodrzani platobnych podmienok dohodnutych v &lanku VI. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:
4.4.1.0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich osdb, spisu
zmluvné strany zapis, ktory podpisu k tomu opravneni zastupcovia,
442 Ak potas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatel
sa zavazuje tieto zabezpedit'.

4.5. Zmluvné strany sa zavazuju dohodndt zmenu koneéného terminu ukon&enia za tychto
podmienok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokial ju objednavatel odsuhlasil,

4.5.2. pri zasahoch $tatnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel,

4.5.3. v pripade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekazka, ktorda vznikla nezavisle
na voli alebo konani zhotovitela a brani postupu prac. Zhotovitel je povinny ihned tato skutodnost
pisomne oznamit objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je zhotovitel povinny prerusit vykon
na zhotovenom diele a po tuto dobu sa nedostava do omeskania so splnenim zavazku podfa tejto
zmluvy. Po zaniku prekazky objednavatel a zhotovitel  posadia jej vplyv na dohodnuty termin
ukoncenia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez meskania a pisomne informuje objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo st'aZuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokonéenia.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat' dielo v uvedenych terminoch za predpokladu  klimatickych
podmienok umoZfujucich riadne vykonanie diela, ktoré umoznia realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazef po¢asia neumoZiujlca realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmluvy je dévodom na zmenu terminu realizacie o dobu trvania
nepriazne, tj. vpripade nepriaznivého pocasia (trvalé daZzde, mraz) prace budi zastavené
a realizované az pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

4.8. Vpripade, Ze v priebehu vykonavania diela déjde k prerueniu vykonavania diela z viny
objednavatela, posiva sa termin ukonéenia diela o zodpovedajluci pocet dni takéhoto prerusenia
vykonavania diela aobjednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi vsetky naklady, ktoré mu
z prerusenia vykonavania diela vznikndl, to neplati v pripade, Ze k preruseniu vykonavania diela ddjde
zarovef z viny zhotovitela.

49. Ak vpriebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu, bezodkladne na ne
upozorni objednavatela. Na zaklade takéhoto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika
urCi lehotu na ich odstranenie a urci dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatku
projektu. O Cas potrebny na odsuhlasenie zmien vyplyvajucich z nedostatkov projektove;
dokumentacie bude predlZzena lehota vystavby.

4.10 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutl cenu.



V. Cena

51.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zakona NR SR ¢& 18/96 Z. z. ocenach v zneni neskor$ich predpisov.

Cena bez DPH: 139 966,00 EUR
DPH 20%: 27 993,20 EUR

Cena celkom: 167 959,19 EUR

5.2. Cena zohladfuje kvalitativne adodacie podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-
montaznych prac zodpovedajuce STN avSeobecne zavaznym predpisom vo vystavbe. Cena
nemdze byt menena jednostrannym konom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , ktore nebudu
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitela a budd nevyhnutné pre realizaciu stavby budl povaZované
za naviac prace , budu odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami v stavebnom denniku zhotovitela
a budu podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zmena ceny bude objednavatelom odsUhlasena za takychto podmienok:
. na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, %e objednavatel poZadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotovitela,
- pri zmene vySky DPH.

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
jednotkoveé ceny z tychto rozpoctov,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytli, predloZi zhotovitel individualnu kalkulaciu
v aktualnej cenovej Urovni platnej vdobe vykonania diela, ktord musi objednavatel
odsuhlasit.

VI. Platobné podmienky

6.1. Fakturacia bude prebiehat mesagne. Fakturované budu skutoéne vykonané prace.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktiry bude objednavatelom, alebo nim poverenou osobou podpisany
stpis vykonanych prac predloZeny objednavatelovi zhotovitefom v posledny deri v mesiaci. Datum
predloZenia a prevzatia tohto supisu prac bude zaevidovany v stavebnom denniku.

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k slpisu vykonanych prac do 3 dni

po predloZeni zhotovitefom. V pripade, Ze objednavatel tak nevykond, zhotovitel bude povazovat
sUpis prac za objednavatelom odsuhlaseny a nasledne mu bude zhotovitelom odoslana faktura.

6.4 Splatnost faktur je 14 dni po doruéeni faktury objednavatelovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkolvek faktiry v lehote splatnosti opraviiuje zhotovitela okamzZite zastavit
stavebneé prace az do doby Ghrady, bez moznosti uplatnit zmluvn( pokutu vo&i zhotovitefovi

VII. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy
a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnute v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace zaruku na dobu 36 mesiacov.

7.3. Zaruéna lehota zacne plynut diom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.
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7.4. Zhotovitel v lehotach zlG¢itelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpec¢nostou, maximalne
véak do 7 dni, musi opravit na vlastni zodpovednost a na vlastné naklady zavady a nedostatky,
ktoré sa objavia aktoré mu budld oznamené pisomne a ktoré sa vyskytnu pocas doby zaruky.
Pri zavadach, ktoré mézu ohrozit bezpeénost oséb, alebo vazne poskodit zhotovené dielo, sa uréuje
lehota nastupu na opravu maximalne do troch dni. Zodpovednost za vady nesie zhotovitel, ktory
je povinny v ramci zaruénej doby tieto vady odstranit’ bezplatne a v lehote uréenej objednavatelom.

7.5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela, zlou Udrzbou diela, mechanickym poskodenim alebo poskodenim tretou osobou. Tiez
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele v dosledku porich na konstrukciach
zhotovitelom nerealizovanych.

VIll. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.

8.2. Objednavatel sa zavaz‘gqe odovzdat stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav
tretich os6b v termine do: ..7:.77". 2O
Zaroven odovzda nasledovne doklady:
- stavebne povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,
- vypratané stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sulade
s podmienkami zmluvy. Zhotovitel bude realizovat prace v Uzkej spolupraci so stavebnym
dozorom objednavatela, bude sa riadit' jeho pokynmi uvedenymi v stavebnom denniku a ten
bude koordinovat' stavebné prace tak, aby nedo$lo u zhotovitela k ohrozeniu moznosti
zrealizovat' dielo v dojednanom termine. V opadnom pripade dbéjde k prediZzeniu terminu
ukonéenia o poCet dni o ktoré nebolo mozné prace zrealizovat z dovodu neuvolnenia
staveniska,

- zapisnica z odovzdania staveniska je neoddelitelnou su¢astou ZoD.

8.3 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora: - J /'5.’ ............ ,5/){ y

8.4. Zhotovitel poveruje spinenim dodavky predmetnych prac vo funkcii stavbyveduci: Lubo$
Benovic

8.5. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik o vykonanych pracach adavat k podpisu
poverenym osobam za UCelom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnoZstva
pouzitého materialu.

8.6. Objednavatel je povinny k zapisom uvedenym v stavebnom denniku vyjadrit sa do troch
dni od vykonania zapisu. Inak s obsahom zapisu suhlasi.

8.7. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spdsobom.

8.8. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez suhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa nepovaZuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac.

8.9. Ak zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neldelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podia Obchodného zakonnika.

8.10. Za skody, ktoré vzniknu porusenim povinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonom jednotlivych é&innosti bude zodpovedat prislusna zmluvna strana podla ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.11. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit ochranu pracovnikov v zmysle zakona &. 330/96 Z. z.

0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ktori budu v zmysle zmluvy vykonavané a v plnom rozsahu
zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
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mimoriadnych okolnosti (Urazy, havarie, poziar a pod) prislusnym $§tatnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit’ aj objednavatelovi s ciefom zabezpedit objektivne vysSetrenie.

8.12. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou poru$il pravny predpis, Uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpec&nost Zivota alebo zdravia. Tieto skutoénosti zapise
do stavebného dennika.

8.13. Zhotovitel zodpoveda za gistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

8.14. Zhotovitel vykona  dielo v zmysle kvalitativnych a technickych  podmienok
uréenych v prislusnych STN a predpisoch platnych v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné
materialy moze pouZit' aj iné, pri dodrzani kvality, Zivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkladoch.

8.15. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedene v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.16. Vadou sa rozumie odchylky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecnymi zavaznymi technickymi normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade neplnenia dodavok v zmluvne dohodnutej lehote, mdZe objednavatel pozadovat od
zhotovitela zmluvni pokutu vo vy$ke 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy def omeskania.

9.2. V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktary /tj. 14 dni od obdrzania faktury
objednavatelom/, mdze zhotovitel poZzadovat' od objednavatela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej hodnoty faktiury za kazdy den oneskorenej Uhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdavanie diela a uvolnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivych
funkénych celkoch - objektoch, ak bude tieto moZné, alebo potrebné samostatne  odovzdat
do uzivania.

10.2. Za den plnenia zmluvného zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy sa povaZuje def
odovzdania a prevzatia vSetkych  Casti diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela
je uUspesné vykonanie v8etkych ski$ok, prepisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
a PD.

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskér 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny dat objednavatefovi vsetky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovsetkym:
- zapisnice, certifikaty a osvedéenia o skiskach pouzitych materialov.

Xl. Pripad ,, VysSej moci “
11.1., VyS8Sou mocou " sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost vynimo&ného
a neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli rozumne predvidat' pri podpisovani zmluvy
a ktora znemoZiuje realizaciu ¢asti alebo celku zmluvnych zavazkov (Zivelné pohromy, s$tatne
prevraty a pod.).



11.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy3$3ej moci, otom najneskér do 5 dni odo dha
takejto udalosti a do 5 dni po jej skon¢eni, pisomne upovedomi druhd zmluvnud stranu.

11.3. Vpripade, Zze by vy33ia moc spbsobila odloZenie zmluvnych zavazkov oviac ako 1
mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

XIl. Zodpovednost’ za Skodu

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vznikni objednavatelovi, alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

12.2. Vpripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej $kody.

XIll. Ostatné dohody

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, 2e obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverene zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotovitel pri plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V pripade doéasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov
na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynalozené naklady.

XIV. Odstupenie od zmluvy

14.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér vsak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, mdze od zmluvy odstipit’ len spésobom
pre nepodstatné poruenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstlipenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodatocné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstapit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom doruéenia prejavu véle opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. OdstUpenim od zmluvy zanikaju v$etky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmiuvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

14.7  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit primerant ¢ast odmeny zodpovedajlcej dielu, ktoré bolo do
odstlUpenia zrealizované.

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou
faktdrou, ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsdhlaseni do 14 dni od
obdrzania konec¢nej faktiry objednavatelom.
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XV. Zaverecné ustanovenia

15.1. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je zapisnica z odovzdania staveniska a ponuka
zhotovitela.

15.2. Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3. Zmluva je spracovana v 4-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitel obdrzi 2 rovnopisy
a objednavatel 2 rovnopisy.

15.4. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.5. Tato zmluva nadobuda  platnost diom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobuda Gginnost dilom nasledujicim po zverejneni na internetovej stranke Obce Dechtice.
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Priloha zmluvy ¢.1:

ZMLUVNY ROZPOCET STAVBY



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  |Telocviciia Dechtice (DSP) JKSO
ECO
Miesto k.u. Dechtice, p.£.100/1,2,382/1,883
Ico IC DPH
Objednavatel Obec Dechtice
Projektant
Znhotovitel CS, s.ro.
Spracoval
Rozpocet &islo Dna Poloziek CPV
1| ] I
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctove naklady
1 HSV Dodavky 8 Prace nadcas 13 GZS 0,00
2 Montaz 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 10 Kulturna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN(r.1-8) 139 966,00 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady 139 966,00
23 Suget 7, 12, 19-22
T Pediatka 24 DPH 20,00 % z 139 966,00 27 993,20
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 167 959,19
[,({@ X
; i G E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis ¢/ . JDOD Peciatka o
Zhotovitel’ - _: 26 Dodavky objednavatela 0,00
] CS, s.r.o.

i > [ Strojarenska 54t 27 Kizava dolozka 0,00
L W\
Détum a podpis \ Potiatka 28 Zvyhodnenie 0,00
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ROZPOCET
Stavba: Telocviéna Dechtice (DSP)
Objekt: SO 01 Telocviéna (stavebna East)

Objednavatel: Obec Dechtice

Zhotovitel: CS, s.r.o. Spracoval:
Miesto: k.(. Dechtice, p.€.100/1,2,882/1,883 Datum:
¢. | Kod polozky Popis MJ M:efl’:zx‘) s dﬁg{z} L5 | Cenacelkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100
1 (122201101 m3 m3 206,553 4,990 1 030,699
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
2 |122201109 lepivost' horniny 3 m3 206,553 0,850 175,570
3 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v homine 3, do 100 m3 M3 25,657 7,960 204,230
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
131201109 horniny 3 m3 25,657 0,550 14,111
5 132201101 Vykop ryhy do irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 20,787 13,360 277,714
Hibenie ryh sirky do 600 mm zapaZenych i nezapazenych s
6 [132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 20,787 6,620 137,610
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste Z
7 1162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 252,997 3,760 951,269
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
g8 1162501105 dalsich a zacatych 1000 m m3 1 770,979 0,410 726,101
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
9 (171209002 ostatne t 455,395 5,500 2 504,673
2 Zakladanie
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim z kameniva
10 |271533001 hrubého drveného fr.32-63 mm m3 51,030 33,210 1 694,706
11 (273313611 Beton zakladovych dosiek, prosty tr. C 16/20 m3 2,936 84,214 247,252
12 1273321312 Beton zakladovych dosiek, zelezovy (bez vystuze), tr.C 20/25 m3 70,081 90,114 6 315,279
13 (273351215 Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce m2 19,350 9,574 185,257
14 |273351216 Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce m2 19,350 1,958 37,887
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drétu
15 |273362442 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 442 260 5214 2 305,944
16 |274313612 Beton zakladovych pasov, prosty tr.C 20/25 m3 26,169 79,968 2 092,683
17 1274351217 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradiéné m2 28,125 9,614 270.394
18 |274351218 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradiéné m2 28,125 2,085 58,641
Beton zakladovych patiek, zelezovy (bez vystuze), tr. C
19 |275321312 20/25 m3 32,300 90,114 2910,682
20 |275361821 Vystuz zakladovych pasov a patiek z ocele 10505 t 4,680 1274141 5 962,980
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betonovou vypliiou
21 |311271301 hr. 200 mm m3 6,757 159,247 1076,032
Vystuz pre murivo nosné PREMAC s betonovou vypliiou z
22 1311361825 ocele 10505 t 0,578 555,147 320,875
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
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; % : MnoZstvo Cena
€. | Kod polozky Popis MI| " aikom jecriotkova Cena celkom
Vysuvna Spihacia plosina s motorickym zdvihom a
23 1949941101 prislusenstvom vysky do 80 m den 20,000 50,000 1 000,000
24 |998943291 Zeriav kpl 1,000 935,000 935,000
99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
25 |998011001 tehal,tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 422 568 4,958 2 095,092
PSV Prace a dodavky PSV
71 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
26 (711111002 asfaltovym lakom za studena m2 340,200 0,250 85,050
27 | 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,136 1 748,236 237,760
Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti zvisla asfaltovym
28 711112002 lakom za studena m2 30,960 0,250 7.740
29 | 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,074 1748,236 24,475
Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti a tlakovej vode
30 |711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 680,400 3,312 2 253,485
Pas asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy
31 16283221000 hydroizolacnych systémov, ICOPAL m2 782 460 2417 1 891,206
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tiakovej vode
32 |711142559 zvisla NAIP pritavenim m2 30,960 3,312 102,540
Pés asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy
33 |6283221000 hydroizolacnych systémov, ICOPAL m2 37,152 2,417 89,796
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
34 |998711201 m % 53,068 1,812 96,159
783 Dokonéovacie prace - natery
Natery ocel.konstr. vodou rieditefné farby protipoZiarne
napenujuce, strednych B a plnostennych D, Pyrostop steel
35 |783180002 hr.200 um m2 450,000 5,196 2 338,200
M Prace a dodavky M
43-M Montaz ocelovych konstrukcii
36 |430610001 Ocelova konstrukcia - montaz kg 19 000,000 1,390 26 410,000
37 | 1348082500 Ocelova konstrukcia - dodavka + vyroba + zakl. nater kg 19 000,000 1,857 35 288,700
38 |M0D001xx Dielenska dokumentacia sub 1,000 1 850,000 1 850,000
Celkom 104 205,792
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ROZPOCET

Stavba: Telocvicéna Dechtice (DSP)
Objekt: SO 02 Spojovaci kréok - zazemie (stavebna ¢cast)

Objednavatel: Obec Dechtice

Zhotovitel: CS, s.r.o. Spracoval:
Miesto: k.u. Dechtice, p.&.100/1,2,882/1,883 Datum:
Mnozstvo Cena
5 7 i 5 : Cena celkom
C.| Kod polozky i e celkom jednotkova .
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100
1 1122201101 m3 m3 50,504 4,990 252,015
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
122201109 lepivost horniny 3 m3 50,504 0,850 42,928
132201101 Vykop ryhy do irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 34,141 13,360 456,124
Hibenie ryh &irky do 800 mm zapazenych i nezapazenych s
4 (132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 34,141 6,620 226,013
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5 (162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 84,645 3,760 318,265
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6 |162501105 dalsich a zaéatych 1000 m m3 592,515 0,410 242,931
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
7 1171209002 ostatne t 152,361 5,500 837,986
2 Zakladanie
Nasyp pod zakladove konstrukcie so zhutnenim z kameniva
g |271533001 hrubého drveného fr.32-63 mm m3 18,997 33,210 630,890
g 1273321312 Beton zakladovych dosiek, zelezovy (bez vystuze), tr C 20/25|m3 19,567 90,114 1 763,261
10 |273351215 Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce m2 11,300 9,574 108,186
11 1273351216 Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce m2 11,300 1,958 22125
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drotu
12 1273362442 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 164,641 5214 858,438
Murivo zakladovych pasov (m3) PREMAC 50x30x25 s
13 274271303 betonovou vypliou C 16/20 hr. 300 mm m3 7,138 152,178 1 086,247
14 |274313612 Betdn zakladovych pasov, prosty tr.C 20/25 m3 24,406 79,968 1 951,699
15 |274351217 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradiéné m2 2,675 9,614 25,717
16 274351218 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradicné m2 2,675 2,085 5,577
Vystuz pre murivo zakladovych pasov PREMAC s beténovou
17 |274361825 vyplriou z ocele 10505 t 0,172 567,412 97,595
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo nosné (m3) z tvaric YTONG Univerzal hr. 250 mm
18 [311272511 P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) m3 7,704 148,312 1142,598
Murivo nosné (m3) z tvamic YTONG Univerzal hr. 300 mm
19 |311272512 P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599) m3 36,605 151,417 5 542,619
Nosny preklad YTONG §irky 200 mm, vySky 249 mm, dizky
20 |317165183 1750 mm ks 1,000 46,123 46,123
Nosny preklad YTONG &irky 250 mm, vysky 249 mm, dizky
21 |317165201 1300 mm ks 2,000 41,214 82,428
Nosny preklad YTONG Sirky 250 mm, vy$ky 249 mm, dizky
22 |317165203 1750 mm ks 1,000 57,417 57,417
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C. | Kod polozky Popis MJ M;;?Eztr:o e dgsaaoué Cena celkom
Nosny preklad YTONG &irky 300 mm, vysky 249 mm, dizky
23 |317165221 1300 mm ks 2,000 50,132 100,264
Nosny preklad YTONG sirky 300 mm, vysky 249 mm, dizky
24 1317165222 1500 mm ks 2,000 61,478 122,956
25 1317321411 Beton prekladov zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30 m3 0,981 115,274 113,084
Debnenie prekladu vratane podpomej konstrukcie vysky do
26 |317351107 4 m zhotovenie m2 11,427 14,896 170,217
Debnenie prekladu vratane podpornej konstrukcie vysky do
27 1317351108 4 m odstranenie m2 11,427 4,988 56,993
28 |317361821 Vystuz prekladov z ocele 10505 t 0,119 1 408,159 167,571
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvamicami
29 1340238240 YTONG (450x499x248) m2 1,640 61,777 101,314
Priecky z tvarnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkych, na
30 |342272104 MVC a maltu YTONG (150x249x599) m2 160,478 25,824 4 144,184
31 (342948112 Ukotvenie priegok k murovanym konstrukciam m 21,000 1,896 39,816
4 Vodorovné konstrukcie
Strop YTONG Ekonom z nosnikov typu "A" pre konStrukciu
hr. 250 mm, dlzky 2000 mm a vioZiek P4-500, s
32 (411142820 podstipkovanim a dobeténovanim m2 123,679 66,334 8 204,123
33 |411351103 Debnenie stropov viozkovych zhotovenie m2 123,679 2,415 298,685
34 (411351104 Debnenie stropov viozkovych odstranenie m2 123,679 1,415 175,006
Vystuz stropov doskovych, tramovych,
35 1411361821 vlozkovych konzolovych alebo balkénovych, 10505 t 0,500 1291,341 645,671
36 |417321414 Beton stuzujlicich pasov a vencov zelezovy tr. C 20/25 m3 2,480 105,741 262,238
Debnenie boénic stuZujucich pasov a vencov vratane vzpier
37 (417351115 zhotovenie M2 18,772 6,058 113721
Debnenie boénic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier
38 |417351116 odstranenie M2 18,772 2,341 43,945
Vystuz stuzujucich pasov a vencov z betonarskej ocele
30 |417361821 10505 t 0,200 1331,210 266,242
Montaz obkladu beténovych konétrukcii vykonany sucasne s
40 |417391151 beténovanim extrudovanym polystyrénom m2 10,915 1,986 21,677
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie
41 |2837650030 soklov, suterénov, podlah, ISOVER m2 11,461 9,512 109,017
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Lesenie lahké pracovné pomocné s vyskou lesenovej
42 (941955002 podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 102,400 2,852 292,045
Buranie muriva nadzakladového z tehal palenych,
43 |962032231 vapenopieskovych,cementovych na maltu, -1,90500t m3 1,328 19,994 26,552
Odstranenie kontakiného zateplenia vratane povrchovej
upravy z polystyrénovych dosiek hrubky nad 80-120 mm, -
44 |978065011 0,01841t m2 5,850 1,797 10,512
45 1979081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 2,638 7,859 20,732
Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
46 1979081121 km t 23,742 0,196 4,653
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét do 10
47 1979082111 m t 2,638 6,669 17,593
Poplatok za skladovanie - betén, tenly, dlazdice (17 01),
48 979089012 ostatné t 2,638 15,590 41,126
49 |979089713 Prenajom kontajneru ks 1,000 125,000 125,000
99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
50 |998011001 tehal tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 246,778 4,958 1 223,526
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Mnozstvo Cena
2 " ; |
¢. | Kod polozky Popis M| aikom jadnotiova Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
51 (711111002 asfaltovym lakom za studena m2 126,647 0,250 31,662
52 | 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,051 1748236 89,160
Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti zvisla asfaltovym
53 |711112002 lakom za studena m2 18,000 0,250 4,500
54 |1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,008 1748236 13,986
Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti a tlakovej vode
55 711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 253,294 3,312 838,910
P4s asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy
56 |6283221000 hydroizolaénych systémov, ICOPAL m2 291,288 2,417 704,043
Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti a tlakove] vode
57 |711142559 zvisla NAIP pritavenim m2 18,000 3,312 59.616
Pas asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy
58 |6283221000 hydroizolacnych systémov, ICOPAL m2 21,600 2417 52,207
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
59 (998711201 m % 20,311 1,812 36,804
721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia
60 |721100pc Prekladka dazdovej kanalizacie kpl 1,000 1 199,000 1 199,000
Presun hmdt pre vnitorni kanalizaciu v objektoch vysky nad
61 (998721205 36do 48 m % 15,000 0,978 14,670
Celkom 35 760,203
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