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Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika

Cislo zmluvy : ZoD 2017/05/01

I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Obec Dechtice
Dechtice 484, 919 53 Dechtice
V zastupeni: Karol Zachar, starosta

Bankové spojenie:

IBAN: SK175600 0000 0010 2129 6001

ICO: 00312 363 Cislo Gétu:  1021296001/5600

PSC: 919 53 Cislo telefonu: 033/5575101
e-mail: obec@dechtice.sk

1.2. Zhotovitel: CS, s.r.o.
Strojarenska 5487, Trnava 917 02
Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konatel s.r.o.
Ing. Igor Badura, konatel s.r.o.
Opravneny zastupovat
vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Badura, konatel s.r.o.

Bankové spojenie: VUB, as.

ICO: 44101937 IBAN: SK1502000000002440132356
PsC: 917 02 Gislo tel.:  033/29 33 290

IC DPH: SK2022578954 Cislo fax.: 033/ 29 33 291

Zapisany v obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, viozka &. 21753/T

Il. Vychodiskové podklady
2.1. Vychodiskoveé tdaje

2.1.1. Nazov stavby: Rekonstrukcia materskej Skoly — Dechtice, Objekt SO-02
2.1.2. Miesto stavby: Obec Dechtice

lll. Predmet plnenia

3.1. Predmetom pinenia tejto zmluvy je realizacia stavby:  Rekonstrukcia materskej Skoly —
Dechtice, Objekt SO-02* v zmysle cenovej ponuky zhotovitela (zmluvného rozpoétu stavby).

3.2. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat' za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto
ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny.

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost'.




IV. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela: 05/2017 —08/2017

42. Zhotovitel dodrzi terminy pinenia za podmienok riadneho a v¢asného spolupbdsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omes$kania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatiiovat prislusnd zmluvnu pokutu.

4 3. Spolupdsobenie objednavatela spociva:

4.3.1. v odovzdani dokladov, ktoré musia byt dostatoéné na realizaciu diela,

4.3.2.v zabezpedeni vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a vyjadreni organov miestnej
samospravy a $tatnej spravy k realizacii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpe&eni vytyceni inZinierskych sieti,

4.3.4. v odovzdani staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2. €lanku VIII. v termine
najneskor do 2 dni pred realizaciou stavby,

4.3.5. v dodrzani platobnych podmienok dohodnutych v &lanku VI. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:
44.1.0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich osob, spisu
zmluvné strany zapis, ktory podpisu k tomu opravneni zastupcovia,
4.4.2. Ak potas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatel
sa zavazuje tieto zabezpecit.

4.5. Zmluvné strany sa zavazujl dohodnit zmenu koneéného terminu ukoncenia za tychto
podmienok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokial ju objednavatel odsuhlasil,

4.5.2. pri zasahoch $tatnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel,

45.3. vpripade, ak sav priestore staveniska vyskytne prekazka, ktora vznikla nezavisle
na véli alebo konani zhotovitela a brani postupu prac. Zhotovitel je povinny ihned tato skutoCnost
pisomne oznamit objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je zhotovitel povinny prerusit vykon
na zhotovenom diele a po tito dobu sa nedostava do omeskania so splnenim zavazku podla tejto
zmluvy. Po zaniku prekazky objednavatel a zhotovitel  posudia jej vplyv na dohodnuty termin
ukonéenia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez megkania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokoncenia.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu klimatickych
podmienok umozfujucich riadne vykonanie diela, ktoré umoZnia realizaciu prac vzmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazef pocasia neumozfujuca realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmluvy je dévodom na zmenu terminu realizacie o dobu trvania
nepriazne, tj. v pripade nepriaznivého pocasia (trvalé dazde, mraz) prace budi  zastavené
a realizované aZ pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

4.8. Vpripade, ze v priebehu vykonavania diela dojde k preruseniu vykonavania diela zviny
objednavatela, posuva sa termin ukonéenia diela o zodpovedajuci pocCet dni takéhoto prerusenia
vykonavania diela a objednavatel je povinny uhradit zhotovitefovi vsetky naklady, ktore mu
z prerusenia vykonavania diela vzniknd, to neplati v pripade, ze k preruseniu vykonavania diela dojde
zaroven z viny zhotovitela.

4.9. Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu, bezodkladne na ne
upozorni objednavatela. Na zaklade takéhoto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika
uréi lehotu na ich odstranenie a uréi dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatku
projektu. O &as potrebny na odsUhlasenie zmien vyplyvajucich z nedostatkov projektove;]
dokumentacie bude predlzena lehota vystavby.

410 Objednavatel sa zavizuje, ze dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.




V. Cena

5.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zakona NR SR ¢&. 18/96 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov.

Cena bez DPH: 69 731,37,- EUR
DPH 20%: 13 946,27,- EUR

Cena celkom: 83 677,64,- EUR

52. Cena zohladnuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-
montaznych prac zodpovedajice STN a vSeobecne zavaznym predpisom vo vystavbe. Cena
nemozZe byt menena jednostrannym Ukonom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , ktoré nebudu
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitela a budl nevyhnutné pre realizaciu stavby budu povaZzovane
za naviac prace , budl odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami v stavebnom denniku zhotovitela
a budud podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zmena ceny bude objednavatelom odsuhlasena za takychto podmienok:
- na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel poZadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotovitela,
- prizmene vysky DPH.

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouZivat
jednotkové ceny z tychto rozpoctov,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytli, predioZi zhotovitel individualnu kalkulaciu
v aktualnej cenovej uUrovni platnej v dobe vykonania diela, ktord musi objednavatel
odsuhlasit'.

VI. Platobné podmienky

6.1. Fakturacia bude prebiehat mesacne. Fakturované budu skutoéne vykonané prace.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktury bude objednavatelom, alebo nim poverenou osobou podpisany
supis vykonanych prac predioZzeny objednavatelovi zhotovitefom v posledny defi v mesiaci. Datum
predloZenia a prevzatia tohto sGpisu prac bude zaevidovany v stavebnom denniku.

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k supisu vykonanych prac do 3 dni
po predloZeni zhotovitelom. V pripade, Ze objednavatel tak nevykona, zhotovitel bude povazovat
slipis prac za objednavatelom odsuhlaseny a nasledne mu bude zhotovitelom odoslana faktura.

6.4 Splatnost faktur je 14 dni po doru¢eni faktiry objednavatelovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkolvek faktary v lehote splatnosti opraviiuje zhotovitefa okamZite zastavit
stavebné prace az do doby Ghrady, bez moZnosti uplatnit zmluvnd pokutu voéi zhotovitelovi.

VIl. Zaru¢na doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Znhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy
a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace zaruku na dobu 36 mesiacov.

7.3. Zaruéna lehota zaéne plynut dilom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.



7.4. Zhotovitel v lehotach zlucitelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpecnostou, maximalne
v8ak do 7 dni, musi opravit na vlastni zodpovednost a na vlastne naklady zavady a nedostatky,
ktoré sa objavia a ktoré mu budl oznamené pisomne a ktoré sa vyskytni pocas doby zaruky.
Pri zavadach, ktoré mozu ohrozit bezpeénost 0sob, alebo vazne poskodit zhotovené dielo, sa uruje
lehota nastupu na opravu maximalne do troch dni. Zodpovednost za vady nesie zhotovitel, ktory
je povinny v ramci zaruénej doby tieto vady odstranit’' bezplatne a v lehote uréenej objednavatelom.

7.5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené poru$enim povinnosti zo strany
objednavatela, zlou Gdrzbou diela, mechanickym po$kodenim alebo poskodenim tretou osobou. Tiez
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele v dosledku porich na konstrukciach
zhotovitefom nerealizovanych.

VIIl. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecéenstvo.
8.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat' stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav

Zarovef odovzda nasledovné doklady:

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,

- vyprataneé stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fom zaCat' prace v sulade
s podmienkami zmluvy. Zhotovitel bude realizovat prace v Uzkej spolupraci so stavebnym
dozorom objednavatela, bude sa riadit jeho pokynmi uvedenymi v stavebnom denniku a ten
bude koordinovat' stavebné prace tak, aby nedo$lo u zhotovitela k ohrozeniu moznosti
zrealizovat dielo v dojednanom termine. V opaénom pripade déjde k predizeniu terminu
ukon&enia o pocet dni o ktoré nebolo moZné prace zrealizovat z dévodu neuvolnenia
staveniska,

- zapisnica z odovzdania staveniska je neoddelite/nou suéast'ou ZoD.

8.3. Zhotovitel poveruje splnenim dodavky predmetnych prac vo funkcii stavbyveduci: Ing. Lubo$
Benovic.

8.4. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik o vykonanych pracach a davat k podpisu
poverenym osobam za uU¢elom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva
pouzitého materialu.

8.5. Objednavatel je  povinny k zapisom uvedenym v stavebnom denniku vyjadrit' sa do troch
dni od vykonania zapisu. Inak s obsahom zapisu suhlasi.

8.6. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spésobom.

8.7. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez suhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa nepovaZzuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

8.8. Ak zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnene alebo neucelné, musi
uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla Obchodného zakonnika.

8.9. Za Skody, ktoré vzniknu porusenim povinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonom jednotlivych c&innosti bude zodpovedat prislusna zmluvna strana podla ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.10. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu pracovnikov v zmysle zakona ¢&. 330/96 Z. z.
o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci, ktori budi v zmysle zmluvy vykonavané a v plnom rozsahu
zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych okolnosti (Urazy, havarie, poziar a pod) prislusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit' aj objednavatelovi s cielom zabezpedit objektivne vySetrenie.



8.11. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, uUradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeé&nost Zivota alebo zdravia. Tieto skuto&nosti zapise
do stavebneho dennika.

8.12. Zhotovitel zodpoveda za c&istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

8.13. Zhotovitel vykona  dielo v zmysle kvalitativnych a technickych ~ podmienok
urCenych v prislusnych STN a predpisoch platnych v dase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné
materialy moze pouZit' aj iné, pri dodrzani kvality, Zivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkiadoch.

8.14. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpe&nej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.15. Vadou sa rozumie odchylky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecnymi zavaznymi technickymi normami.

8.16. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade neplnenia dodavok v zmluvne dohodnutej lehote, mbze objednavatel pozadovat od
zhotovitela zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy def omeskania.

9.2. V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry /tj. 14 dni od obdrzania faktury
objednavateflom/, méze zhotovitel poZadovat od objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej hodnoty faktury za kazdy defi oneskorenej Ghrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdavanie diela a uvolnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivych
funkénych celkoch - objektoch, ak bude tieto mozné, alebo potrebné samostatne odovzdat
do uZivania.

10.2. Za den plnenia zmluvného zavéazku zhotovitela podla tejto zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia  vSetkych  &asti diela.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela
je uspesné vykonanie vietkych skisok, prepisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
a PD.

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny dat objednavatelovi vietky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovsetkym:
- zapisnice, certifikaty a osved&enia o skdskach pouzitych materialov.

Xl. Pripad ,, Vy$sej moci “
11.1. , VySSou mocou “ sa rozumie kaZda vonkajia udalost alebo okolnost vynimoéného
a neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani zmluvy
aktora znemoziuje realizaciu Casti alebo celku zmluvnych zavazkov (zivelné pohromy, S$tatne
prevraty a pod.).

11.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, otom najneskér do 5 dni odo dna
takejto udalosti a do 5 dni po jej skon&eni, pisomne upovedomi druht zmluvad stranu.



11.3. Vpripade, Ze by vy$Sia moc spoOsobila odloZzenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1
mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

XIl. Zodpovednost’ za Skodu

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vznikni objednavatelovi, alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.

12.2. V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmiuvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody:.

Xlll. Ostatné dohody

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotovitel pri plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov
na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynalozené naklady.

XIV. Odstupenie od zmluvy

14.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor véak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peéiatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy odstlpit’ len spésobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nl lehotu, vznika jej pravo odstapit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5. Odstiupenim od zmluvy zmluva zanika diom doruéenia prejavu vole opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju v$etky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizovane.

14.7  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstdpenia od zmluvy :

a) cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit primerant ¢ast odmeny zodpovedajlcej dielu, ktoré bolo do
odstupenia zrealizované.

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou
faktdrou, ktora bude mat' nalezitosti dafového dokladu do 14 dni od odstipenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmluvy.

c) finantné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrzania konec¢nej faktury objednavatelom.



|

XV. Zavereéné ustanovenia

15.1. Neoddelitelnou sUéastou tejto zmluvy je zapisnica zodovzdania staveniska a ponuka
zhotovitela.

15.2. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3. Zmluva je spracovana v 4-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitel obdrzi 2 rovnopisy
a objednavatel 2 rovnopisy.

15.4. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.5. Tato zmluva nadoblda platnost diom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobuda uginnost' diiom nasledujucim po zverejneni na internetove] stranke Obce Dechtice.

15.6. Zmluva bola zverejnena dna ... ;

V Dechticiach, dnall%-0(", 107/ ¥ V Trnave dia...|. .-

i i
é}f)ﬂ J o \
-
Karol Zachar - starosta Ing. Igor Badura, konatel
Objednavatel Zhotovitel

Priloha zmluvy &.1:
ZMLUVNY ROZPOCET STAVBY



