ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
¢. 01/09/2020

uzavretd podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1191 Zb. v zn. nesk. predp. (d'alej len ,,Obchodny zdkonnik*)

1.1.

1.2

sy

medzi tymito zmluvnymi stranami:
(dalej len ,,zmluva*)

I
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel Obec Dechtice, Dechtice 488, 919 53 Dechtice
1CO: 00312363
DIC: 2021133708

Statutarny zastupca: PhDr. Karol Zachar.starosta obce

Zhotovitel: SPECIAL service s.r.o., Pekarska 14, 917 01 Trnava
ICO: 45 333 751
IC DPH: SK202 311 9945
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobocka Trnava
Cislo n¢tu: 2925882577 /1100
Statutarny zastupca: Ing. Silvia Polakovicova — konatel’ spoloénosti

IL
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je realizacia diela ,,Vystavba telocviéne v obci Dechtice” k budove Zakladnej Skoly v

22

23

2:3.

3.1

32

3.3:

34

obci Dechtice, Katastralne uzemie Dechtice, parc. ¢. 100/1.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo na svoje ndklady a nebezpecenstvo a odovzdat’ ho objednavatelovi
v termine dohodnutom v zmluve. Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavatel, ked'ze zhotovitel' bude
zhotovovat dielo na pozemkoch vo vlastnictve objednavatela, pricom objednavatel je povinny
zhotovitel'ovi tieto pozemky spristupnit’ a poskytnit’ mu potrebni sucinnost’.

Zhotovitel sa zaviizuje plnit’ svoj zavizok samostatne a nie je pri uréeni spésobu vykonania diela viazany
pokynmi objedndvatela, okrem tych, ktoré sa pisomne zaviazal plnit. Zhotovitel' méZe poverit' vykonanim
diela iné osoby, ma v3ak zodpovednost ako by dielo vykonal sam.

Objednévatel' sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu.

; 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje, ze dielo vykona v termine najneskor do 120 kalendarnych dni od prevzatia
staveniska.

Ak zhotovitel' vykona dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast' pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavizuje, e toto dielo prevezme aj pred dohodnutym terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati
zaf dohodnutd cenu.

Termin odovzdania diela sa predlzuje v pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok o dobu, pocas
ktorej sa prace nemohli realizovat’ z tohto dévodu, o tomto viak musi byt vykonany zapis v stavebnom
denniku s odévodnenim oddialenia dokonéenia diela, pricom zdpis musi obsahovat' vyslovny pisomny
sthlas objednavatela.

Dielo sa povazuje za zrealizované jeho riadnym dokon¢enim a odovzdanim objednavatelovi bez vad a
nedorobkov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatel'ovi riadne
vykonané diclo bez vad a nedorobkov v termine uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy, o com spidu zmluvné
strany po vykonani obhliadky protokol. Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel’ moze prevziat' dielo aj
s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania bezpecnej prevadzke diela, pricom ich supis bude
uvedeny v preberacom protokole spolu so spdsobom a lehotami na ich odstranenie, po ich odstraneni bude
spisany opit’ protokol o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade. ak objednéavatel’ odmietne dielo
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3.5

4.1

4.2

prevziat, v protokole uvedi zmluvné strany svoje stanoviskd so zdévodnenim anovym terminom
odovzdania diela.

Pri odovzdani diela je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi nasledovné dokumenty: certifikaty od
pouzitych materialov, revizne spravy a doklad o likvidacii odpadov ktorych supis bude taktiez uvedeny
v preberacom protokole.

V.
CENA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ zhotoviter,
pri¢om kupna cena tychto veci je zahrnuta v cene za vykonanie diela.

Cena za dielo je na zéklade dohody zmluvnych stran stanovena podla zévidzného a uplného rozpoctu
zhotovitel'a zo dita 02.07.2020, ktory je neoddelitelnou prilohou ¢. 1 zmluvy a z ktorého vyplyva potreba
¢innosti a veci na vykonanie diela. V pripade, ak sa pocas vykonavanie diela objavi potreba ¢innosti a veci
nezahrnutych do tohto rozpoc¢tu, zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto ¢innosti - prace, sluzby alebo vykony,
ktoré nie st Dielom, ale ich uskuto¢nenie je nutné alebo vhodné k dokonéeniu alebo riadnemu uZzivaniu
Diela alebo o ich uskutoénenie poziada Objednévatel’ (d'alej len ,,Viac prace™) a Zhotovitel ma opravnenie
takyto druh Viac prac vykonavat' a vykonavanie takychto Viac pric je mozné po Zhotovitelovi rozumne
pozadovat’. Na Viac prace sa vztahuju vietky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sa tykaju Diela, pokial nie je
stanovené inak. Pre vylucenie pochybnosti sa stanovi, ze prace, sluzby alebo vykony, ktorych potreba
vznikla v désledku skutoénosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, nie su povazované za Viac prace.
Zhotovitel' je opravneny vykonat' Viac prace az po pisomnom odsuhlaseni ich rozsahu zo strany
Objednavatela a po dosiahnuti dohody o cene za Viac prace a odsuhlaseni zmeny terminov na vykonanie
diela z dovodu vykonania Viac prac vo forme dodatku k tejto zmluve, inak nie je Objednavatel’ povinny
uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu takto vykonanych Viac prac a Zhotovitel' nie je povinny tieto prace vykonat'
Za dohodu o cene Viac prac sa povazuje aj akcepticia Cenovej ponuky formou zapisu Objednévatela v
stavebnom denniku po predlozeni Cenovej ponuky. Do piatich (5) pracovnych dni odo dia vyzvy
Objednavatel’a, je Zhotovitel’ povinny s Objednavatel'om uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve, v ktorom bude
dohodnuty rozsah Viac prac a ich cena.

4.3. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran ako pevnd a nemennd, a to nasledovne:

4.4

4.5.

4.6

5.1.

5:2.

5.3.

54.

5.5

- cenabezDPH 74 104,82 € (slovom: sedemdesiatStyritisicstostyri cur a 82 centov)

- DPH 20 % 14 820,96 €

- cenas DPH 88 925,78 €.
Zhotovitel je opravneny Gétovat’ vzdy prisludni sadzbu DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze zaplati zhotovitel'ovi na zaklade jeho vyGctovania za veas a riadne vykonané
dielo cenu dohodnutu po vykonani obhliadky diela, a to za podmienok uvedenych v Cléanku V. zmluvy.
Pri nedokonéeni diela ma zhotovitel’ ndrok na cenu znizenu o to, ¢o uetril tym, Ze nevykonal dielo v plnom
rozsahu. V pripade dohody zmluvnych stran o zmene rozsahu dicla, o jeho obmedzeni alebo rozsireni sa
zmluvné strany zavizuji v pisomnom dodatku zmluvy dohodnut’ aj désledky na vysku ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze naklady za elektricku energiu spotrebovanu pri realizicii diela znasa v plnej
vyske objednavatel.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' bude fakturovat’ dokonéené price po ukonéeni a odovzdani diela objednavatel'ovi. Prace musia
byt odsiihlasené objednavatelom pisomne, o ¢om sa vyhotovi zaznam v stavebnom denniku alebo osobitny
protokol.

Faktira musi obsahovat povinné nalezitosti, ktorej prilohou musi byt zaroven aj popis fakturovanych
a objednavatelom pisomne odsthlasenych préc.

Ak faktira nebude obsahovat pozadované udaje. je objednavatel’ opravneny ju vratit' v lehote splatnosti na
doplnenie zhotovitel'ovi a nova splatnost’ zacina plynut’ od dorucenia novej faktury.

Splatnost’ faktiry je 14 dni od dorucenia.

Objednévatel moze zhotovitefovi na zaklade jeho ziadosti poskytnut zilohu na realizaciu predmetu
zmluvy a zhotovitel’ o tito znizi sumu na uhradu v d'alej fakture.
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6.1,

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

71

8.1

8.2

83

VL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané riadne, v stlade so zmluvou a potas zaruénej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v zmluve, inak obvyklé vlastnosti a e bude sposobily na pouzitie na
dohodnuty, inak obvykly ucel aze si zachova dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Taktiez zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho odovzdania, ak viak nebezpecenstvo $kody na zhotovenej
veci prechadza na objednavatel'a neskor. Je rozhodujiici ¢as tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa
vztahuje zdruka za akost, zodpoved4 zhotovitel' v rozsahu dohodnutej ziruky. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' len viedy, ak boli spésobené porusenim Jjeho zmluvnych
povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedé za vady diela, ktoré boli sposobené objednavatelom. Zhotovitel nezodpoveda za
vady diela, ak tieto vady spésobilo pouzitie veci odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v
pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit'
alebo na ne objedndvatel'a upozornil a objedndvatel' na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak
zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval alebo ak
zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol zistit’.

Zaruéna doba diela je 36 kalenddrnych mesiacov a za¢ina plynut od odovzdania riadne vykonaného diela
objedndvatel'ovi bez vad a nedorobkov, o &om zmluvné strany spiSu protokol. Pocas ziru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel povinnost' bezodplatne odstranit vady diela.

Objednévatel’ ma povinnost' oznamit pisomne zhotovitelovi vady diela bez zbytoeného odkladu po tom, ¢o
ich zisti.

V pripade, ak objednavatel’ nevytkol zhotovitel'ovi zjavné vady a nedorobky pri odovzdavani diela. zanika
Jeho pravo na uplatnenie narokov zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky diela u zhotovitela, nie viak
za ostatné vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela ani pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti.

VIL
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' neodovzda dielo objedndvatel'ovi riadne a veéas, t. J. bez vad a nedorobkov, je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy tyzden
omeskania az do splnenia zmluvnej povinnosti. Objednavatel’ ma pravo tento svoj narok zapoéitat' oproti
vytctovaniu zhotovitel'a.

. Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase do 15 dni od ich oznamenia (vytknutia) zhotovitelovi, je

zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvng pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela za
kazdy defi omeskania. Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu v primeranom ¢ase, najneskor vsak do 30
kalenddrnych dni (pokial sa pisomne zmluvné strany nedohodni inak vzhladom na zavaznost vady),
v opacnom pripade ma objednévatel’ pravo na zmluvni pokutu uvedenti v tomto bode zmluvy.

VIIL
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit si na vlastné naklady a zodpovednost' vietky potrebné rozhodnutia
prislunych organov na zhotovenie diela, na ziklade pisomného splnomocnenia objednavatela, ktoré bolo
zhotovitel'ovi odovzdané este pred realizaciou predmetu zmluvy a uzavretim zmluvy.

Zhotovitel' prebera na seba vietku zodpovednost spojent s realizaciou diela aj pred diiom podpisu tejto
zmluvy, kde konal na zéklade splnomocnenia objednavatela v stvislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' na vlastné niklady a zodpovednost dielo pocas celej doby vykonavania
az do jeho odovzdania objednavatelovi proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela bez véd a nedorobkov objednavatel'ovi.
Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt zabezpetené pocas celej
doby vykonévania diela tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osob. Zo staveniska je zhotovitel' povinny
vylucit nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou, ...), ako aj vycistit’
2 pozemkov tvoriacich miesto realizicie stavby tzv. naletové rastliny a nezachranite'né ovocné stromy. V
pripade znecistenia verejnej komunikacie ¢ priestranstva je povinny zabezpecit' ich okamzité vydistenie,
zabezpetit' odvoz vietkého odpadu, a to na vlastné naklady.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1.

9.2.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych osdb v priestore
staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykond také bezpecnostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu 0sdb v okoli staveniska na verejnom priestranstve,

Zabezpetit' vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maji prisludnu
kvalifikiciu na vykonanie tychto pric a su odborne zaskoleni na 3pecializované prace. Zhotovitel' je
povinny vietkych pracovnikov stavby oboznamit’ a zaskolit' z predpisov BOZP a ich dodrziavania pocas
vystavby.

Zhotovitel' je povinny upozomnit objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodni povahu veci
prevzatych od neho alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel mohol
tito nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekazaji v
riadnom vykonavani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykondvanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit' do
doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednavatela alebo pisomného ozndmenia, Ze objednavatel trva
na vykonavani diela s pouzitim odovzdanych veci a danych pokynov. O dobu, po ktoru bolo potrebné
vykonavanie diela prerusit, sa predlzuje lehota ur¢ena na jeho dokoncenie, pricom Ziadna zo zmluvnych
stran nema narok na uhradu nakladov spojenych s takymto prerudenim vykonavania diela. Zhotovitel’, ktory
si splnil povinnost’ upozornit na nevhodnost veci a pokynov, nezodpoveda za nemoznost’ dokonéenia diela
alebo za vady dokonéeného diela sposobené nevhodnymi vecami alebo pokynmi, ak objednévatel’ na ich
pouziti pri vykonavani diela pisomne trval. Zhotovitel, ktory si nesplnil povinnost upozornit' na
nevhodnost’ veci a pokynov, zodpoveda za vady diela sposobené pouzitim nevhodnych veci odovzdanych
objednavatel'om alebo pokynov danych mu objednévatel'om.

Ak to bude potrebné, zhotovitel je povinny bezodplatne vypracovat’ projekt skutoéného vyhotovenia stavby
— diela a odovzdat’ ho objednavatel'ovi spolu s predmetom zmluvy, v opacnom pripade nie je objednavatel
povinny prevziat vykonané dielo.

Ak zhotovitel’ zisti pri vykondvani diela skryté prekazky, ktoré znemoZziiuju vykonanie diela dohodnutym
sposobom, je zhotovitel povinny oznamit' to bez zbytoéného odkladu objednavatelovi a navrhnut” mu
zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotovitel' opravneny vykonavanie diela prerusit. Ak
sa zmluvné strany v lehote 20 kalendarnych dni, pripadne inej pisomne dohodnutej primeranej lehote
nedohodnt na zmene zmluvy, mdze ktordkol'vek zo zmluvnych stran od zmluvy odstupit. Ak zhotovitel
neporusil svoju povinnost' zistit pred zacatim vykondvania diela takéto prekazky, nema Ziadna zo stran
néarok na nahradu 3kody, zhotovitel' ma viak narok na cenu za &ast’ diela, ktoré bolo vykonané do doby, nez
prekazky mohol odhalit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny viest odo diia zadatia vykonavania prac na diele stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vietky skutognosti dolezité pre plnenie zmluvy, najmd priebeh prac, pricom objednévatel je
opravneny do tohto dennika nahliadat a robit’ do neho zapisy tykajuce sa jeho pokynov a namietok ohl'adne
vykonévania diela. Stavebny dennik musi byt v priebehu pracovného ¢asu na stavbe trvale pristupny, a to
az do riadneho ukoncenia dicla.

IX.
OSTATNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel' je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitela kedykolvek podla jeho vlastného
uvdZenia a tiez na kontrolnych diioch uréenych zhotovitelom po ich predchadzajicej vzdjomnej dohode.
Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je opravneny
dozadovat’ sa, aby zhotovitel' odstranil vzniknuté vady a dielo vykonaval riadnym sposobom. Ak tak
zhotovitel' neurobi ani v poskytnutej primeranej lehote a postup zhotovitela by viedol nepochybne k
podstatnému poruseniu zmluvy (§ 345 Obchodného zikonnika), je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstipit’. Odstipenim zmluva zanikd, ked prejav vole objedndvatela odstupit od zmluvy je doruceny
zhotovitelovi, ¢im zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy, to sa netyka ustanoveni
zmluvy, ktoré maju podl'a prejavenej véle zmluvnych stran alebo vzhl'adom na svoju povahu trvat aj po
zaniku zmluvy, ani naroku na nahradu $kody.

Ugastnici zmluvného vztahu sa zaviizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené,
nespristupnia tretim osobam, bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany alebo tieto informacie
nepouziju pre iné ucely, nez su dohodnuté v zmluve.
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9.3.

9.4.
9.6.

9.7

9.8.

9.9.

9.10.

9.12.

Zmluva je uzavretd jej podpisanim oboma zmluvnymi stranami. Menit alebo dopliiat obsah zmluvy je
mozné len vo forme pisomnych dodatkov, ktoré budi platné, ak budu potvrdené a podpisané obidvoma
zmluvnymi stranami.

Ak sa vyskytni otdzky neriesené zmluvou, pouziju sa primerane ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zmluvné stany sa dohodli, ze v pripade, ak si niektora zmluvna strana neprevezme pisomnost’ zaslani na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy alebo ini dodato¢ne pisomne oznamenu a druhou zmluvnou stranou
potvrdent adresu na doru¢ovanie, pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent na siedmy kalendarny defi odo diia,
ked’ bola preukéazatel'ne druhej zmluvnej strane odosland (tzv. zmluvna fikcia dorucenia).

Zmluva s dodavatelom nenadobudne u¢innost pred u¢innostou zmluvy o nendvratnom finanénom
prispevku (nenavratny financny prispevok v ramci implementacie stratégie miestneho rozvoja vedené¢ho
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020, 7.4. Podpora na investicie do vytvarania,
zlep3ovania alebo rozsirovania miestnych zakladnych sluzieb pre vidiecke obyvatel'stvo vratane volného
¢asu a kultiry a suvisiacej infrastruktiry).

V sulade s uplatiiovanim socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani sa zhotovitel' zaviizuje pocas doby
realizacie stavebnych prac zamestnat podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik priace) minimalne dve
osoby, ktoré:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zdroven
b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hl'adani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne objednavatel’ zhotovitel'ovi potrebna sucinnost
spotivajicu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré spifiaji vyssie uvedené predpoklady. Splnenie predpokladov
uchadza¢mi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy3sie sa preukaze cestnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla pism. a) vyssie) a
relevantnym potvrdenim prislusného tradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vy38ie). Ak
zhotovitel' nevyberie zo zoznamu osdb predlozeného objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie,
je zhotovitel' opravneny zamestnat' iné osoby spiiajiice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vyssie.

Tato zmluva je vypracovana v dvoch exempldroch, z ktorych jeden je pre zhotovitel'a ajeden pre
objednavatela.

Ucastnici si zmluvu preéitali a vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, ze zmluvu uzatvorili
vazne, slobodne, s jej obsahom sa oboznamili a porozumeli mu a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

. Objednévatel vyhlasil v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov zakazku na uskuto¢nenie stavebnych prac, predmetom
ktorej je zhotovenie diela ,,Vystavba telocviéne v obei Dechtice®. Do predmetného postupu zadavania
zakazky predlozil sutaznii ponuku aj zhotovitel’. Na zaklade vyhodnotenia predlozenych sutaznych ponk,
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vél'u dohodnit’ podmienky a sposob
realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej verejnej sutaze. Predmet plnenia je totozny s predmetom
Zakazky a podmienky plnenia Zakazky s v silade s Vyzvou na predkladanie ponuk, sutaznymi
podkladmi a Ponukou Vitazného uchadzaca, vratane ceny uvedenej v Ponuke.

Zmluvné strany stihlasia, aby opravneni zamestnanci PGdohospodarskej platobnej agentiry, Ministerstva
pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurdpske;j tnie a d’alSie opravnené
osoby, v stlade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Eurdpskej Unie, vykonali voci
zmluvnym strandm kontrolu/audit dokumentacie a vecni kontrolu skuto¢nosti suvisiacich s vykonanim
obstaravania na predmet plnenia podla tejto zmluvy, sivisiacich s realizdciou predmetu plnenia podla tejto
zmluvy a skuto¢nosti suvisiacich s poskytnutim nenavratného finan¢ného prispevku na ziklade Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej s Pédohospodarskou platobnou agentirou.
Zmluvné strany sa zavizuju kontrolu strpiet’ a poskytnit’ tymto osobam nevyhnutni suc¢innost’.

V Trnave, dia §. ? ZC:' 2(/)

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
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Objednavatel’:

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

SPECIAL service, s.i..

Zhotovitel’: Pekarska 14, 917 01 Trnava
ICO: 45 333 751
DIC: 2023119945
Ing. Silvia Polakovi¢ova
konatel’ SPECIAL service s.r.o.
Prilohy:

- & | —rozpodet zhotovitel'a zo diia 02.07.2020 (neoddeliteI'nd)

Zmluva o diclo na zhotovenie stavby
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Telocviéna Dechtice (DSP) JKSO
Nazov objektu S0 01 Telocviiia (oplastenie) ECO
Miesto k.G. Dechtice, p.&.100/1,2,882/1,883
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Dechtice |
Projektant [BEWA 5.0 I
Zhotovitel 44101937
Spracoval
Rozpocet &islo Diha CPV
l I 02.07.2020 —I CPA
Merné a ugelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady vEUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C Vedl'ajSie rozpo&tové naklady
1 HSV  Dodavky 1 059,80 | 8 Praca nadéas 0,00 [13 GZS 0,00
2 Montaz 2 256,75 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 50 117,47 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 19 955,18 | 11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 “M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) l 73 389,21 [12 DN (r. 8-11) I 19 VRN (r. 13-18) | 0,00
20 HZS 715,61 [ 21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Suéet 7, 12, 19-22 I 74 104,82
Détum a podpis Peciatka 24 DPt 20,00 %z 74 104,82 14 820,96
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 88 925,78
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis _._Peéiatkat ’ :
Zhotovitel :’__‘PE CI o SEr}:’J “,e’fs i 26 Dodavky zadavatela 0,00
J FexKarska 14 21/ U irnava
=N / ICO: 45 333 75 27 Kizava dolozka 0,00
o ¥ / DIC. 2023119945 . .
Datum a podpis N/ Petiatka 28 Zvyhodnenie + - 0.00
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ROZPOCET

Stavba: Telocvicia Dechtice (DSP)
Objekt: SO 01 Telocviéna (oplastenie)

Objednavatel:

Zhotovitel:
Miesto: k.u. Dechtice, p.€.100/1,2,882/1,883

Obec Dechtice

Spracoval:

Datum: 2.7.2020

. , ; MnoZstvo Cena Hmotnost
64 Kad polozky Popis MJ Sellain jednotkovi Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 032,168 15,224
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1 345,105 15,208
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s beténovou vyplfiou
1 1311271301 hr. 200 mm m3 6,757 157,031 1 061,058 14,629
Vystuz pre murivo nosné PREMAC s betonovou vypliiou z
2 |311361825 ocele 10505 t 0,578 491,430 284,047 0,579
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 572,502 0,016
Vysuvna Splhacia plosina s motorickym zdvihom a
3 |949941101 prislusenstvom vysky do 80 m den 20,000 37,968 759,360 0,000
4 1952901111 Vycistenie budov pri vy$ke podlazi do 4m m2 328,700 3,339 1 097,529 0,016
5 1998943291 Zeriav kpl 1,000 715,613 715,613 0,000
99 Presun hmét HSV 114,561 0,000
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
6 |998011001 tehal,tvarnic,z kovu vy$ky do 12 m t 15,224 7,525 114,561 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 70 072,654 16,056
71 Izolacie proti vode a vihkosti 554,235 0,439
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
7 (711111002 asfaltovym lakom za studena m2 39,000 0,225 8,775 0,000
8 |1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,016 1 864,551 29,833 0,016
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
9 |711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 78,000 3,161 246,558 0,042
Pas asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy
10 |6283221000 hydroizolacnych systémov, ICOPAL m2 89,700 2,846 255,286 0,381
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
11 1998711201 m % 5,405 2,550 13,783 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 11 918,620 0,311
Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
12 | 764352427 pododkvapové polkruhove r.5. 330 mm m 51,000 22,292 1 136,892 0,125
Kotlik konicky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre
13 | 764359411 riry s priemerom do 100 mm ks 4,000 20,307 81,228 0,006
Oplechovanie z farbeného plechu, vratane rohov r.§. 330
14 |764430420 mm m 719,000 13,669 9 828,011 0,115
Zvodoveé rury z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
15 | 764454453 kruhové priemer 100 mm m 32,000 20,500 656,000 0,065
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
16 |998764201 doBm % 117,021 1,850 216,489 0,000
767 KonStrukcie dopinkové kovove 57 599,799 15,306
Montaz stre$nych sendvicovych panelov s viditefnym
17 | 767397103 spojom na OK, hrubky nad 120 mm m2 357,000 10,553 3 767,421 0,175
18 |55326000199 Panel sendvicovy PIR stresny, hr.210 mm m2 374,850 33,446 12 537,233 5,267
Montaz oplastenia sendviCovymi stenovymi panelmi so
19 |767411112 skrytym zamkom na OK, hrubky nad 100 do 150 mm m2 526,000 14,652 7 706,952 0,116
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& | ked polozky Popis MJ MCZT::::O jedgstr::wé Leanansiken H:efs:;:nm
20 1553250002900 Panel sendvi¢ovy PIR stenovy, hr.120 mm m2 552,300 23,512 12 985,678 7,384
21 |7676311.99 Montaz okien a dveri plastovych m 124,600 12,568 1 565,973 0,031
22 |611412290.01 Plastove okno 4000x1500 ks 3,000 874,503 2 623,509 0,159
23 |611412290.02 Plastové okna 4000x3000 ks 6,000 1 813,637 10 881,822 0,318
24 |611412290.03 Plastové dvere 1800x2000 ks 1,000 1 050,801 1 050,801 0,053
25 |767995104 Montaz Z-vaznic kg 1 653,750 0,731 1 208,891 0,099
26 |13482620pc Z - véaznice (dodavka) kg 1703,363 1,619 2 757,745 1,703
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
27 (998767201 objektoch vysky do 6 m % 570,860 0,900 513,774 0,000
Celkom 74 104,822 31,281
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