ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢.513/1991 Zb. v platnom zneni

Clianok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Dechtice

Sidlo: Obecny urad Dechtice 484, 919 53 Dechtice
V jeho mene konajuci: PhDr. Karol Zachar, starosta obce
Opravneny rokovat’ vo veciach

a) zmluvnych: PhDr. Karol Zachar, starosta obce

b) technickych: PhDr. Karol Zachar, starosta obce

1CO: 00312363

DIC: 2021133708

(dalej len ., objedndvatel’)

2. Zhotovitel”;

Obchodné meno: SPECIAL Service s.r.o.

Sidlo: Pekarska 14, 917 01 Trnava
Zastipeny: Ing. Silvia Polakovicova
Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Silvia Polakovi¢ova

b) technickych: Ing. Silvia Polakovicova

1CO: 45333751

DIC/IC DPH: 2023119945/SK2023119945
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

IBAN: SK77 1100 0000 0029 2588 2577
Cislo telefonu: +421 902 856 136

Cislo faxu/mail: info@specialservice.sk
Registracia: Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel:

Sro, vlozka ¢. 26229/T

(dalej len ,, zhotovitel™)

Clinok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

2.

Satazné podklady objednavatela pre postup zadévania zakazky ,.Zberny dvor Dechtice-
rozdirenie *, vyhlasenej dnia 03.04.2023.

Sugastou sataznych podkladov je aj projektova dokumentécia s vykazom vymer, podla ktorych
sa budi stavebné prace vykonavat = Priloha &. 1 Oceneny vykaz vymer a Priloha ¢. 4 Projektova
dokumentécia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecenie pric v rdmci
roziirenia zberného dvora v Obci Dechtice, v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy, Prilohy ¢. 1
Oceneny vykaz vimer a Prilohy ¢. 4 Projektova dokumentacia.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a préce, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zaviizku zhotovitela vratane vedlajsich a dodatocnych cinnosti tak, aby predmet diela



bol plne funkény a bol v stlade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedl'ajsie pomocné
a dodatoéné ¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplnu
veent a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funk&nost, si nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskuto¢nené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramei
realizicie tejto zmluvy musia mat’ pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realiziciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych
v predchadzajicej vete neposkytuju, resp. nevyréabaji, alebo ich z inych objektivnych pricin
nemozno z tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel' nechat’ dodat sluzby, prace a tovar, ktoré
maji povod v inej tretej krajine. Tato skutoCnost’ je vsak zhotovitel objednavatel'ovi povinny
preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v origindli aaj ich tradnym prelozenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukézat’ povod materialov a vyrobkov pouzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek
vykazu vymer) alebo pozadovat akikol'vek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp. vylu¢enie
niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo stvisiacu s dielom, ak je to v stlade s ustanovenim
§ 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajiice sa rozsahu diela musia byt zarovefi vopred schvélené
poskytovatelom nenavratného finanného prispevku (NFP), ak to poskytovatel’ NFP vyzaduje.
Zhotovitel sa zaviizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatel'om pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych sivisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu préac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ moze objednavat’ tieto prace u treticho
subjektu.

Zabezpe&enie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokonéenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v siilade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitel'a sa rozumejii vetky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vietky
poziadavky vyplyvajiice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' prace, rozsah ktorych je urleny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

a) Realizacia stavby sa za¢ina diiom prevzatia staveniska

b) Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' dielo v lehote do 3 mesiacov odo dna prevzatia staveniska
Miesto plnenia: p.&. C 182 (zastavana plocha, nadvorie- pozemok na, kt. je dvor), C 180/3
(zastavana plocha a nadvorie- pozemok na, na kt. sa nachadza inzinierska stavba- cestnd), C
180/5 (zastavana plocha a nadvorie-pozemok, na kt. je postaven4 nebytova budova so stipisnym
cislom 394).

Nebezpetenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac podla prilohy &. 5 tejto zmluvy su
zAvizné. Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné v pripadoch vydania prikazov a zikazov
vladnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel'a, prip.
v dosledku vy3sej moci. V takych pripadoch je zhotovitel' povinny okamzite oznamit
objednavatelovi vysledni situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvne
strany dohodnt pravu zmluvnych vztahov v terminovej &asti, formou uzatvorenia pisomného
dodatku k tejto zmluve. Pod vyrazom ,vy3Sia moc" sa rozumeju vietky okolnosti, ktoré sa
nedajii naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoZiiujice vykon stavebnomontaznych préc, alebo iné katastrofy, Strajky, a
vietky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych strin. Ak nastane situacia vy33ej
moci, zhotovitel' na fiu upozorni objednavatel’a bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do
dvoch pracovnych dni, a objasni mu pricinu a jej predpokladané ukondenie, ak sa to da podla
povahy predpokladat’. Zhotovitel" pokratuje v plneni svojich zaviizkov podl'a zmluvy a musi
hladat vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré¢ mu nebrania udalosti



vyssej moci. Za okolnosti vysSej moci sa nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii,
zdrzanie dodavok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny material, zasahy uradov alebo
neziskanie uradnych povoleni, pokial k nim nedoglo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej moci.
Zmeny v dohodnutych terminoch s mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel’a nastani
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane
Zhotovitel'a nastanii také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani
pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokon¢enia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii
7o strany objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednavatelfom alebo inych prekazok na strane objednavatela. Tieto zmeny
musia byt vopred schvalené poskytovatel'om NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom predizenia
dohodnutych terminov. Objednavatel’ bude tieto udalosti konzultovat vopred s poskytovatel'om
NFP.

Objednavatel' ukonéené prace prevezme v lehotdch podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutd cenu.

Za dokon&ené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou Iehotou, moze
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného
obdobia uvedeného v élanku 4 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym rozpoctom nakladov
zhotovitel’a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je v stilade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 70181,76 €

Slovom sedemdesiattisicstoosemdesiatjeden eur a sedemdesiatSest’ centov

DPH: 14036,35 €

Cena s DPH/celkom 84218,11 €

Slovom osemdesiatityritisicdvestoosemnast’ eur a jedenast’ centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentécii dodanej objednavatelom a su v nej zohl'adnené vsetky podmienky objednavatela.
Zhotovitel’ bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto &lanku pokryva vietky zmluvné zavazky, (vratane zavizkov
tykajicich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.
V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska. '
Zhotovitel' nemé narok na Gipravu ceny sposobenej predlZenim lehoty vystavby v pripade, ked k
predizeniu lehoty vystavby doslo z dovodov na strane zhotovitela.
Zhotovite' prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumenticiou a
poziadavkami objednavatel’a.

. Dodatky k zmluve navysujice cenu diela si moZné najmé v pripade, kedy sa pri rekonstrukeii

odkrytim niektorych &asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditeI'né a zjavné, zisti potreba
realizacie uplne iného technického riesenia. ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych
objektivnych okolnosti, ktoré verejny obstardvatel nemohol predvidat’ a uzavretie takého
dodatku bude v stlade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zikona o verejnom obstaravani.



11. V sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani je mozné uzatvorit’ dodatok za
tychto podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom navysenia alebo zniZzenia cien materialov i prac na
trhu nesm ist’ nad ramec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat' iba tych poloziek, u ktorych
doslo k narastu cien, a ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie uéelu plnenia sledovaného touto
zmluvou, predovietkym sa jedna o polozky HSV, omietky, potery, vnltorné instalacie.
Zhotovitel tieto polozky podrobne definuje a preukaze narast/pokles ich cien priamo v stivislosti

S

okolnostami, ktoré spdsobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na ucely vypoétu hodnoty zmeny

podla § 18 ods. 3 a5 zdkona o verejnom obstaravani sa za referenénii hodnotu povazuje
aktualizovana hodnota pévodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne
podla indexaénej dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v dizke viac ako

tri mesiace alebo v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a u¢innosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexacne;j
dolozky. Narok na uplatnenie indexaénej dolozky vznika najskor po uplynuti 3 mesiacov
platnosti zmluvy a zaroven po skonéeni kalendarneho kvartalu (t.z. prvy kvartal konéi 31.3.
prisludného roka atd’).

Priklad: Zmluva sa uzavrie diia 30.04. a termin na plnenie predmetu zmluvy st 2 mesiace. Preto
prvy krat bude mat’ narok zmluvna strana na Gipravu ceny az po skoné¢eni 2. kvartélu roku 2023,
t.z. po 30.06., a to len o zvy$enie, ktoré nastane v 3. kvartali.

V pripade, ak za predchadzajuci kalendarny Stvrtrok platnosti zmluvy bol zisteny narast resp.
pokles cien stanoveny Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materialov
(nakupné ceny), ktoré raz Stvrtrocne zverejiiuje Statisticky urad Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD _SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00 00 00
sk) o viac ako 5 %, ma ktorakol'vek zo zmluvnych stran pravo poziadat’ druhti zmluvni stranu
o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvySenie/znizenie zmluvnej ceny, ato
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a prislusnym Indexom narastu
resp. poklesu cien stavebnych prac a stavebnych materialov (nakupné ceny) ponizenym o 5 %
(d’alej ako ,,zmena zmluvnej ceny*).

Priklady:

Ak narast podl'a Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravena o 13%.

Ak nérast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok na
Zmenu ceny).

Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) moZno realizovat’ maximalne 1x za prislusny
kalendarny Stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia o¢islovaného pisomného dodatku k tejto
zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstardvani; narok na uzatvorenie
ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit' najneskoér do 30 dni po zverejneni
prislusného Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materidlov (nakupné ceny)
za predchadzajici kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude uprava zmluvnej ceny
mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri urCeni percentualnej hodnoty navysenia zmluvnej
ceny prislusnym dodatkom sa vychadza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty
plnenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskorsich dodatkov.

Priklad, ak sa poloZka rozpo¢tu zmenila dodatkom ¢&. 1, tak pri uréovani jej zmeny sa bude
vychadzat z jej aktudlnej ceny podl'a dodatku ¢. 1 a nie z povodnej ceny podl'a zmluvy.

C.

Narok na uzatvorenie dodatku podl'a tohto ustanovenia nevzniké dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podl'a
pism. D tohto ¢lanku. V takom pripade mdze byt predmetom kazdej budicej zmeny
zmluvnej ceny v sulade s tymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpo¢itani hodnoty zmeny
zmluvnej ceny, ktora mala byt realizovana dodatkom, na ktor dotknutd zmluvna strana
neuplatnila riadne a v€as narok podl'a predchadzajucej vety. Rovnako sa bude postupovat’ aj
pri polozkach, kde v predchadzajucom kvartéli narast nepresiahol 5%.



Priklad: Zmluvna strana neuplatni v¢as pravo na zmenu ceny za kvartal, v ktorom bol narast
0 20%. V d’alSom kvartali bude narast o 15%. V tomto pripade ma zmluvna strana narok len na
zvySenie o 10%, pretoze na zvysenie o 15% jej zanikol narok.

Ak v predchddzajiucom kvartali narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d’alsom kvartali bude nérast
0 8% tak plati, ze v tomto pripade ma zmluvna strana nérok len na zvysenie o 3% (a nie na 7%),
pretoZe na zvySenie o 4% jej nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prac a Indexu
stavebnych materidlov (ndkupné ceny), podla ods. 1 tohto ¢&lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prislusnym organom verejnej
spravy, ktorym by boli Indexy podla ods. 1 tohto ¢lanku nahradené, bude na ucely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s tymto ustanovenim pouZity tento novy index
s G¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym uradom SR, pripadne inym prislusnym
organom verejnej spravy.

E.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k zmluve mechanizmom podla tohto ustanovenia
moze byt uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva eSte nenadobudla G¢innost’.

12. Zmeny zmluvy ohl'adom predizenia lehoty plnenia je mozné uskutocnit’, ak bezprostredne sivisia
s okolnost'ami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stlade s
§ 18 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel preukéze objektlvne okolnosti
relevantnymi dokladmi. Lehota plnenia sa predizi primerane na zaklade vzajomnej dohody iba
o nevyhnutni dobu. V pripade okolnosti, ktoré¢ sa iastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude
uzavretie dodatku posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zikona o verejnom
obstaravani.

13. Zmeny zmluvy (upravy technického rieSenia, nahradenie technického rieSenia, zuZenie.,
rozsirenie pric) v predmete plnenia je mozné uskuto¢nit’, ak bezprostredne stivisia s objektivnymi
okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stlade s §
18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' preukaze objektivne okolnosti
relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude
uzavretie dodatku posudzované v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zikona o verejnom
obstardvani. Postup pravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto ustanovenia Zmluvy o dielo
bude nasledovny:

13.1. Kazdé zmena vyvolana objednavatefom alebo zhotovitel'om oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisani v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a
podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela a v pripade potreby aj inymi a¢astnikmi;

13.2. V pripade stthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ sipis naviac prac/menej
prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat':

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

€) sprievodnu spravu,

) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky....) objasiujuce predmet stipisu naviac prac/menej prac
k rozpoctu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe &. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat' ceny z ocenené¢ho vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, sa budi pouzivat vzdy aktualne ceny podla prislusného softvéru na ocefiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel bude predkladat’ supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi
na odsuhlasenie, pricom objednavatel' ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené
s odovodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac
k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo strany objednéavatela i zhotovitela bude



podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pripade menej prac.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial’ tieto ¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), bude
zmluva na realizaciu naviac prac uzavretd formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade
so0 zakonom o verejnom obstaravani.

13.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického riesenia v désledku
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15

—

nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel predlozi identifikdciu vyrobeu, typové oznacenie
materialu, identifikaciu dodavatel'a materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zdovodnenie potreby zmeny technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel" jednoznacne
preukazat, ze  povodné  rieSenie alebo  material sposobi  verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako s napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie dalSich nadvizujicich
prac, sktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel' vopred nepocital aukazali sa ako
nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maji
vplyv na realizaciu Diela o do kvality a terminov uréenych zmluvou.
. Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budd splnené¢ podmienky na
uzavretie dodatku podl'a § 18 zakona o verejnom obstaravani.
Pri posudzovani oprivnenosti uskutocnenia zmeny zmluvy podla bodu 10, 11, 12 a 13 tohto
ustanovenia zmluvy asiladu s § 18 zikona o verejnom obstaravani objednavatel’ dokladne
posudi: e analyzu pri¢in vzniknutej situacie pri¢inné suvislosti so vzniknutou situaciou e
nésledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skutoénosti, ¢i zhotovitel
vynalozil nalezitt starostlivost, resp., Ze bol obozretny e posudenie nevyhnutnosti na odstranenie
nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednavatela abude sa dokladne
posudzovat'.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vietky platby sa budu uskutociiovat’ bezhotovostne.
Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi po ukonéeni realizacie celého diela, prip. po dohode
s objednéavatelom po ukongeni realizacie jednotlivych logickych celkov diela podla prilohy €. |
zmluvy, ktoré budu potvrdené technickym dozorom objednavatel'a, ze boli zrealizované bez Vad
a nedorobkov. Zhotovitel viak berie na vedomie, 7e kazdd vystavena faktira musi byt
odstihlasena najskor poskytovatel'om NFP, ktory nasledne na jej podklade povoli cerpanie NFP
objednavatelovi. Z uvedeného dovodu je splatnost’ faktary nastavend na 60 dni odo dnia
dorucenia faktury Objednavatelovi.
V pripade, ak bola vykonana fakturdcia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konecnej
faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial’ nefakturované skutocne
vykonané prace a dodavky.
Faktira bude obsahovat’ vietky nalezitosti daiového dokladu v stlade s § 71 zakona ¢. 222/2004
7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel'a
c) ¢&islo zmluvy
d) cislo faktiry
¢) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktury
g) den odoslania a splatnosti faktary
h) oznagenie finanéného Ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v silade s touto
zmluvou)
i) oznaCenie diela
i) shpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesaéne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
k) podkladom pre fakturaciu je sipis vykonanych sluzieb, prac a doddvok odsuhlaseny
objednavatelom a technickym dozorom
I) vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovii fakturovani sumu vratane DPH



h

10.

11.

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n)  Faktura — musi ziroveii obsahovat’ nasledovné tidaje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS
kod:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.

Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpoveda =za pravdivost, spravnost a aplnost’ udajov uvedenych v nim
vypracovanom stpise vykonavanych préc.
Faktara vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednévatel'ovi doru¢ena v piatich
rovnopisoch — origindloch vratane potvrdeného stipisu prac a dodavok. Faktira musi mat vietky
nalezitosti, musi byt' zostavend prehl'adne a musi byt' v nej dodrzané poradie poloziek v siilade
s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat' overitelnym sposobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené prehl'adne a
pritom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom
vymer a popisom prac, ktory je Prilohou ¢. 1 tejto zmluvy. Shpis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany
sa zarovefi vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel nepredlozi aspoi jeden doklad uvedeny
v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktiru/faktiry a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktary/faktir
zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 zagina plynat az ditom predlozenia dokladu
uvedeného v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, Zze faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zacne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia doruéenia faktiry objednavatelovi. Za defi doruenia
sa povazuje den, v ktory je doru¢ena faktira prevzata objednavatel'om.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.
Za den Ghrady sa povazuje defi odpisania prislusnej sumy z (&tu objednavatela v prospech Giétu
zhotovitel'a.

Clinok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clinok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizdcii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
arovni a musia vyhovovat' § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy
a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred odstuhlasené
objednévatel'om, technickym dozorom a autorom projektovej dokumenticie a musia spiiiat’
poziadavky § 43 f zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorgich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni.
K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt' dolozené certifikaty, osved¢enia o vhodnosti ich
pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technoldgii a pod., najneskér pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatel'ovi ich archivuje zhotovitel’ (stavbyveduci)
ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobeu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajucich sa predmetu
plnenia.

Vyrobky a materialy ur¢ené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat bez
akychkol'vek prav tretich 0s6b t,j. s jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.
Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky néstroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v naleZitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatel'ov.
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Zhotovitel' zabezpedi vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
podkodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v silade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich 0séb a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoglo k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel' na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez
naroku finanénej thrady zo strany objednévatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' predpisy na ucely predchadzania vzniku poziarov na
stavenisku. Zhotovitel' v pripade vykonavania &innosti, ktoré vytvaraju zvySen¢ riziko moznosti
vzniku poziaru, najmé zvaranie, tepelné delenie a d'alSie sposoby spractvania kovov, pri ktorych
sa pouziva zvéracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezdvisle od stupiia automatizacie a na
miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohnia, elektrotepelnych spotrebicov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohiiom na miestach s moznost'ou
vzniku poziaru, ale aj v pripade vykondvania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskor§ich predpisov avyhlasky ¢&. 121/2002 Z. z. o0 poziarnej prevencii v zneni
neskorgich predpisov kvalifikované ako Einnosti so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru,
& uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zagatim informovat
technicky dozor a zabezpecit vietky ulohy ochrany pred poziarmi podl'a ustanoveni citovanych
pravnych noriem.

Zhotovitel' vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastna zodpovednost podl'a zmluvy,
pri¢om respektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v
SR, najmi $pecifické podmienky zékona €. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon ¢&.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy.
Vyhlagku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vieobeenych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie, Vyhlasku Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpe¢. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR &.281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poziadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami, zdkona C. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,.zdkon o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci®), nariadenia vlady €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnostiach o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
&innosti, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorich predpisov, zdkona
&.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov, zékona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajucimi z povahy realizacie
diela, ako aj v stlade s pokynmi objednévatela a poskytovatela NFP. Zhotovitel' je povinny
preukazatelne poudit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdodavatel'ov pracujucich na stavbe
o dodrziavani povinnosti v zmysle vsetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu,
najmi predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’
pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a 0s6b, ktoré sa s jeho vedomim
pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

Objednavatel' bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, zktorych prijaté
opatrenia a lohy je zhotovitel povinny plnit.

Zhotovitel' je povinny uviest’ idaje o vietkych znamych subdodavatel'och s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené tdaje doplnit’ do Prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto
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zmluvy. V pripade, ze zhotovitel nevyuzije subdodavatel'ov pri plneni predmetu zakazky, tuto
skuto¢nost’ preukaze cestnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om predlozit objednavatel'ovi aktualizované znenie Pri lohy €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel aj subdodavatelia musia zaroven spifiat podmienky zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejn¢ho sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu
v danom registri.

Zhotovitel' m6ze navrhnut’ dodatok k Zoznamu subdodavatel'ov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodévatelov. Zhotovitel' predklada tieto pravy pisomne objednavatel'ovi k odsthlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takéto Uprava ma byt odovzdana véas
tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudi t&inné bez
predchadzajiceho  pisomného odsthlasenia objednavatela. Odsthlasenie subdodavatel'ov
objednavatelom Ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitela zaviizkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch so sihlasom poskytovatel'a NFP oprivneny
rozhodnit™ o znizeni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitel'a na uzatvorenie dodatku k zmluve.
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na
zniZenie rozsahu diela je oddvodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve
alebo harmonograme, je objednévatel’ opravneny po odsihlaseni poskytovatel'a NFP a po dohode
so zhotovitel'om stanovit’ aj novy (kratsi) termin ukonéenia a odovzdania diela.

Zhotovitel’ nevykonava ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia technického dozoru
a poskytovatel'a NFP. V3etky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené
sthlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a a7 po ich
odsthlaseni objednavatelom a poskytovatel'om NFP moze zmeny zhotovitel’ realizovat’. Prace.
ktoré zhotovitel' vykona bez sthlasu objednavatel'a odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentécie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych
podkladoch, nebudi uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatel'a na preverenie a prevzatie vietkych
prac, ktor¢ budd v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva
musi byt" doru¢end objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdze uskutoénit’
zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred
stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zéstupca objednévatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodatotnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného
odkrytia zhotovitel’.

. Technicky dozor vykonéava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, pri¢om

zhotovitel’ je povinny zabezpe&it ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstrénenie zistenych vad a odchylok od projektu.
Skutocnost’, Ze objednéavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky. vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak,
aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zakazky.
Zhotovitel zaruCuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postaéujiice k tomu, aby mohol dielo riadne zagat’ a dokon&it’.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vietky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre
realiz4ciu diela.
Zhotovitel' vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost a bezpe¢nost vietkych prac a stavebnych metod
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel zodpoveda:
a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k pdvodnym referencnym bodom a trovniam
s ohl'adom na vys3ie uvedené za spravnost’ polohy, irovni, rozmerov a vytyCeni vietkych
Casti diela
b) za zabezpelenie vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyceniu a kontrolnych merani
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¢) periodicky na svoje néklady zabezpeCi iradne kontrolné zameranie, ktoré urci presnd
polohu vietkych objektov stavby a odovzda objednavatel'ovi original tychto dokladov pri
odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch
alebo vyty&eni akejkol'vek ¢asti diela, zhotovitel' na vlastné néklady tato chybu okamzite
opravi.

Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude
udrziavat’ stavenisko adielo (pokial nie je dokoncené aodovzdané do uzivania
objednavatelovi) v nélezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d'alej
zabezpeéi, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne indtruované a plnili vietky pokyny
tykajuce sa bezpeénosti prace podl'a platného priva

b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zaCatia do dplného dokoné¢enia za majetkovi
apoziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a dodavok a zabezpeéi na vlastné naklady vietky nevyhnutné bezpecnostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znalenie, docasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko

d) vykona vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu 8kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prav tretich osob nasledkom znegistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin,
vznikajucich v dosledku jeho ¢innosti

€) vykona také opatrenia, aby zneCistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajici nasledkom realizécie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel' je povinny neprekro¢it hluénost’ a prasnost” svojich prac podla platnych STN a
prisludnych nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje néklady zabezpe&i dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely &as realizovania diela vratane meraCov a rozvodov. Systém rozvodov
a vetky pouzité zariadenia budu v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’
poplatky za elektrinu, za vodne a sto¢né az do GpIn¢ho dokoncenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel’ poas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok
a ¢istotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat’ zo staveniska
vietok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na
miestach k tomu uréenych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov..

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.

Zhotovitel' hradi vietky naklady a poplatky za do¢asné vyuzivanie komunikacii v stuvislosti so
stavbou.

Zhotovitel si zabezpe&i na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre uéely vykonania diela v pripade, Zze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om
je nepostacujuca.

Vietky zariadenia zhotovitel'a, docasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuji za vylu¢ne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich
&ast bez sthlasu zastupcu objednavatel'a neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto
sihlas vydat vzdy v pripade, pokial postup pric nepredpoklada vyuZitie technologického
zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

Vietky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpe¢nosti 0 ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilost'ou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia

¢) zabezpeéi si vlastny dozor nad bezpeCnostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpecnosti prace pri vietkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel'a
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d) upozorni objednéavatel'a na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo
tretich os6b alebo k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude respektovat’ zakaz faj¢enia, zakaz prinasat a pouzivat' na pracovisku a v priestoroch
objednavatel'a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatel'a sa budl jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditeI'ne ozna¢enom nazvom firmy

g) preukazate'ne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskéach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu
objednavatela.

Zhotovitel" odskodni objednavatela za vsetky naroky tretich os6b ohl'adne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vzt'ahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim
a za vSetky vzniknuté skody, ndklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v
suvislosti s nimi.

Zhotovitel je povinny:

a) prirealizacii diela pouzivat’ tie odborné a technické kapacity osob — riadiacich pracovnikov,
ktorymi preukazal splnenie podmienky Gcasti vo verejnom obstardvani v zmysle § 34 ods. 1
pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude moct’ Zhotovitel” vyuzit tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi,
ktori budi spiiiat’ podmienky ucasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom
vergjnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

b) Zhotovitel' je povinny v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo uviest informacie o ,inych
osobach®, kapacity ktorych bude vyuzivat pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sitaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpeci realizaciu Diela
oceneného Zhotovitel'om podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, ze si preveril spravnost’ vypoctu vykazu vymer na zaklade predloZenej projektovej
dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentacie predlozenej objedndavatel'om st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade,
ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az pocas realizacie stavby, je zhotovitel povinny
ich vykonavat’ na svoje naklady.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Stavbyveduci, ktorym je Ing. Peter Janak s evidenénym ¢islom Opravnenia SKSI ¢.
12133.

b) Technicky dozor objednavatela v priebehu realizacie stavby sleduje, &i sa prace
vykonavaju podl'a dokumenticie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozornuje zapisom do stavebného dennika.

¢) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat objednavatel’a na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacicho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkcii veduceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky
kontrol kvality, testy a iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny dat' zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozena bezpecnost’ uskuto¢novanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodérskej ¢innosti zhotovitela.



2. Zhotovitel odovzdéa objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady
o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v stilade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni asnimi sivisiacimi vSeobecne zavéiznymi pravnymi predpismi,
z ktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov este pred ich
zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objedndvatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouzijii sa len materialy,
vyrobky apovrchy schvilené zastupcom objednavatela. T.j. Specifikovat’ vietky
materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané
materialy a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
amateridlov ado ukondenia diela ich archivuje zhotovitel Zhotovitel' ich
objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ..Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim pric) je povinny zabezpecit zhotovitel
v zmysle § 6 ods. 2 zakona ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykondvanie prac
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady v3etky skasky, kontroly a merania v sulade s prislusnymi
STN, pecifikiciami alebo skiobnym planom podla §13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona ¢. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespliiiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl’a pism. a) v tomto bode.

¢) odovzda potas realizicie diela objednéavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto&nenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskutoénenia.

5. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku
(NFP), opravnenymi osobami poskytovatel'a NFP a poskytniit' im vietku potrebnii si€innost.

5.1 Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zarove zaslat objednéavatelovi informaciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a &innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vetky skutonosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- datum, pracovna doba, pocasie

- potet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a poéet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s posidenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumentécie najmé osvedZeni a certifikatov o materialoch
a vyrobkoch, mnozstvo, skuto¢nu kvalitu

- tGdaje o zistenych vadach pri preberani vjrobkov a dodavok
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- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisludnej polozky v rozpocte alebo
projekte
. zhznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu
dal$im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- prerudenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujice okolnosti vplyvajiice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd"., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
_ zavazné udalosti sposobené Zzivelnymi udalostami. urazy. ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
- zéznamy o0 pouceni zamestnancov
- zéznamy o vsetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sthlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch
merania
Denné zaznamy sa pidu do staveného dennika s otislovanymi listami jednak pevnymi. jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy s ¢islované zhodne s pevnymi
listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku.
Jedna sa najmi o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentécie, prehl'ad skusok
kazdého druhu, atd’.
Denné zaznamy &itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den,
ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmu vynechavat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho mobze robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatel'a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorskeho dozoru, organy statneho
stavebného dohladu a pripadne iné organy Stitnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
zhotovitel'a a objednavatela, koordinétor bezpegnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedici nesthlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu
suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvedici povinny predlozit’ mu denny
zéznam najneskér v nasledujici pracovny dei a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obgasny technicky dozor objednavatel’a je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdila
zaslat’ objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje shotovitel’ 10 rokov od protokolarmeho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zdznamom v fiom uvedenym déva svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov., inak sa predpoklada ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- daje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s ur¢enim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zuéastnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
. stanoviska kontrolnych organov statnej spravy a Statneho stavebného dohTladu, ktoré boli
objednévatel'ovi zaslan¢ pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sahlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
smenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny stihlas projektanta
- zAznam o prevzati prac, ktoré budi v d’alsom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska



Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela najneskér do 3 mesiacov od
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel’ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od
objednévatela do 7 dni od vyzvy objednavatel'a na jeho prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednévatel’ zhotovitelovi celé stavenisko v&itane
hranic vonkajsich ploch a zhotovitel’ objednavatel'ovi zavizny harmonogram préc.

Zhotovitel' zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouzit’ na pripravu a vykonanie préc.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitela a objednévatela
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni zmluvny zaviizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel' odovzdava a objednavatel’ preberie dokon&ené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie.
Objednavatel’ vypiSe preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.

¢) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skuskami, alebo vykonanim
inych skasok, musi oznamit™ den ich zacatia. Ku diu odovzdania zhotovitel' pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skugkach, atesty,
certifikaty, navody na obsluhu, zaru¢né listy atd’. a 2x kompletna sadu projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spise objednavatel’ spoloéne so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budii uvedené vietky zistené
vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom
ich odstranenia.

e) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spise objednavatel’ a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit stavenisko do pévodného
stavu (terénne dpravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej vods. f) tohto &lanku méZe zhotoviteI' ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel' umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpetnej prevadzke (uZivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku Jje zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi omegkania az
do diia skutocného vypratania staveniska.

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokonéenia vnutornych prac boli
vnutorné priestory uzivania schopné a bez vad.

1) Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad.



Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

Odsttipenie od zmluvy musi byt 0znamené zmluvnej strane pisomne a je u¢inné dnom dorucenia
oznamenia o odstupeni zmluvnej strane.

Obijednavatel’ méze az do dokoncenia prac odstipit’ od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel vstapil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel meska s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuji dovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

¢) Ak zhotovitel' v sivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taka dohodu, ktora
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie su zo
strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP. poZiarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie st po vyzve objednavatel’a v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stilade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak v pricbehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu
zhotovitel'a pravoplatne odstdeny za trestny &in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky takym sposobom, ktory neumoziiuje vecnu
a Casovu realizaciu diela.

h) V silade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

i) Ak overenie pravidiel a postupov verejného obstaravania opravnenymi osobami
Poskytovatela NFP neumoZiiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac a inych postupov v plnej vyske alebo aj vo vyske len
uréitej Casti NFP. Ak v ¢ase vykonania overenia pravidiel a postupov verejného
obstaravania a ich vysledku zo strany Poskytovatel'a NFP uz doslo k plneniu zo zmluvy
o NFP atejto zmluvy, zmluvné strany si ponechaju dovtedy poskytnuté plnenia
a Objednavatel’ je povinny zaplatit Zhotovitelovi, pokial’ tak uZz predtym neurobil,
dohodnutii cenu podla tejto zmluvy za tieto plnenia, ktoré prevzal podpisom dodacieho
listu/preberacieho protokolu, resp. ekvivalentného dokladu o prevzati plnenia.

Zhotovitel mdze odstipit od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajiice, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

Naérok na thradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diiu odstapenia od
zmluvy so splatnostou podl'a &lanku 6 ods. 9 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuétuje sa podl'a
zmluvnych cien vrozsahu ukondenych, funkénych samostatnych casti diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal
v priebehu realizécie diela. najneskor do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny
predloZit’ overitelné vyuctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skusky, atd’.)

Clinok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a
e v lehote prevzatia a pocas zdrutnej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujicim sa na predmet
plnenia a nemé vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduja s udajmi
uvedenymi v sipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouziji na splnenie svojich zavizkov.



10.

11.
12,

Zaruéna doba Je 60 mesiacov a zacina plynat diom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om, t. J. diiom ukonéenia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bey zavad,
alebo diom vydania potvrdenia o odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. | pism. d) tejto zmluvy, Pri vyrobkoch,

Udaje o dizke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkoy
a technologickych zariaden; budi sucastou dokladovej &asti protokolu 0 odovzdani a prevzati
diela. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel' nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat' celu stavbu alebo jej cast’ zodpovedajiicu diely podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré m4 predmet plnenia v dase Jjeho  odovzdania
objednavatel'ovi. 7Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré bolj sposobené  pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom 4 zhotovitel'  anj pri vynalozeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiy upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0s6b, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania préc alebo ako ich désledok.

Castiach, ktoré vznikng potas obdobia od zagatia prac do ich protokolirneho prevzatia
objednavatel'om a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za (ielom
plnenia zavizkoy pri odstrafiovani vad a opravach pocas zérucnej lehoty a vzniknuté Skody na
vlastné naklady odstrani.

Zhotovite je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad pogas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zaruCuje, 7e pouZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clinok 15
Uplatiiovanie vid

dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v silade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZovali hodnoty Diela, ¢i znemoziiovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany ugel.

Zhotovitel' zodpoveds za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om, a to ajv
pripade, ak sa také vada stane zjavnou aZz po tomto Case, pokial’ zhotovitel nepreukaze, ze k vade
doslo zavinenim objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
objednévatel'om, ak si sposobené porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveds za vady Diela sposobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych

nevhodnost” stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil, objednavatel viak
napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel' viak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
vdosledku  pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objednavatel'a, na ktorych nevhodnost’ zhotovite objednavatela neupozornil, ibaze by tuto
nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.

Akékol'vek vady Diela Je objednavatel povinny reklamovat' u zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisten;. Ak objednavater pozaduje odstranenie vad Diela, je ziroven
opravneny uréit’ primeranii lehoty na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahy vady a svoje
opravnené zaujmy, ktori Jje zhotovite’ povinny dodrzat’; pri zavaznych vadach Dicla je zhotovitel
povinny zacat' s ich odstranovanim okamzite po doruceni Ziadosti objednavatela, ato aj



v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost za tieto vady. V spornych pripadoch nesie naklady
s odstranovanim tychto vad zhotovitel, a to az do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za
tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednavatel'a v lehote nim uréene;j,
ma objednévatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na néklady
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zaruénej doby, je zhotovitel’ povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objednavatel'om v sulade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom. ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ alebo
funkénost’ Diela/jeho Easti, a objednavatel'ovi vznikne z dévodu takej vady $koda, je zhotovitel’
povinny uhradit’ objednavatelovi tato $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak
objedndvatel’ vyuzije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na thradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla &lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel’ zaviizuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit. najneskor vsak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za novi alebo dodanim
chybajlicej ¢asti Diela v sulade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje najneskér do 4 dni odo dita doruéenia reklamacie zac¢at’ s odstrafiovanim
vad a v ¢o najkratdom, technicky moznom &ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objednévatel’ nechat’ vykonat opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat' zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel’ Je povinny fakturovant &iastku
v plnej vyske uhradit do 14 dni od dorucenia faktary.

Na pisomnii ziadost’ objednévatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované
vady odstranit, aj ked neuznava, 7e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch zn4sa naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o reklamacii zhotovitel’.

Ak pocas kolauda¢ného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla
¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzZite bezplatne odstrani.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel’ nemoze dielo uZivat' alebo ho moze
uzivat' len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit’ objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zacaty defi omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie diela
uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvnt pokutu vo vyske 500,- € bez DPH za
kazdi odchylku od harmonogramu. ak bola vyvolana pochybenim alebo nedodrziavanim
povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamdacie v lehote uréenej na ich odstranenie
a ak lehota nebola dohodnuté, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamécie, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu
za kazdu zistenti vadu alebo nedorobok vo vygke 100.- eur bez DPH, a to za kazdy aj zacaty deii
omeskania. Nesplnenie zavizku zhotovitela odstranit’ vadu po dobu dlhsiu ako 20 dni po
urenom termine, je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti definovanych
v ¢lanku 8 tejto zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti podl'a bodu 2 tohto &lanku zaplati zmluvni pokutu 200,- € bez
DPH za kazdy defi omeskania s predlozenim pozadovaného sihlasu alebo iného ekvivalentného



dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitela po dobu dlhsiu ako 10 dni po uréenom
termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou zmluvnej ceny na ziklade predlozenej faktury ma
zhotovitel’ pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia
vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika
z prislusnej Casti diela alebo z dlznej ¢iastky bez DPH, za kazdy aj zacaty dei omeskania.
Zhotovitel' sa zavizuje, 7e uhradi objednavatelovi v plnej vyske $kodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu ukonéenia stavby z dévodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrzania terminu ukongenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za
Skodu spdsobent objednavatel'ovi sa povazuje akékol'vek sankcia alebo kratenie vysky prispevku
zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena objednavatelovi v dosledku nedodrzania
terminu realizicie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukonéenia stavebnych prac v
ramei projektu. Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo
riadne dokon¢it’ ani jeho d’alsich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dita dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clinok 18
Ostatné dojednania

. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouzijii na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Zhotovitel prehlasuje, ze zabezpe¢i pokrytie vetkych &innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedteniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

- Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel’ organizovat' podla potreby. Ich stalymi
ucastnikmi budi povereny zastupcovia objednavatel'a a povereny zéastupcovia zhotovitela.

. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zaviizuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatel'a, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opréavnenych pracovnikov zmluvnych stréan a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budu riesené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prisluiného sudu.

. Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skiiSobné postupy, moze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat
materialovo-technické preskiimanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skisky
materidlu. Vysledky tychto skisok st zaviizné. Naklady na skusky znéaSa strana, ktora nebude
v tomto uspesna.

. Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

- ZhotoviteI' mdze na stavbe nasadit,, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personil, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podrla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi poméckami bezporuchovymi pristrojmi.

. Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personélu, ktory podla jeho nazoru
nie je dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikazat' zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opatnom pripade ma objednavatel' pravo
postupovat podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

10.Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol

objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez sihlasu objednavatel'a zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté G&ely t.j. na vykonanie prac.

I1.Pisomnosti zasiclané podla tejto zmluvy sa povazuju za dorucené¢ druhej zmluvnej strane

(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:



- diiom prevzatia pisomnosti adresatom.,

- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dnom kedy sa pisomnost vrati odosielatelovi ako nedoru¢ena alebo ako nevyzdvihnuta
v tloznej Iehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- najneskér 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost” preukizatel'ne odoslana
adresatovi na adresu uvedenu v &lanku 1.

12.Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky pisomnosti sa budu zasielat na adresu sidla uvedenu

v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na dorucovanie sa nepovazuje za relevantni, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak.

13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu

14.

16.

17.

18.

19,

20.

s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavizuji vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo netginné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a ucel sledovany touto zmluvou.

Zmluvné strany bert na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuju, Ze s plne oboznamené
so skuto¢nostou, Ze predmet tejto Zmluvy je poskytovany v suvislosti s implementaciou projektu
z operacného programu Kvalita Zivotného prostredia pre programové obdobie 2014 — 2020.

. Predmet zmluvy bude spolufinancovany z finanénych prostriedkov: Operacny program: Kvalita

zZivotného prostredia, Nazov projektu: Zberny dvor Dechtice- rozirenie, Kod vyzvy: OPKZP-
PO1-SC111-2021-72.
Na kontrolu a vladny audit pouzitia finanénych prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za
porusenie finan¢nej discipliny, sa vztahuje rezim upraveny v pravnych predpisoch EU a SR
(najmd zdkon ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych $trukturalnych a
investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, zékon & 523/2004 7. 7. o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a
audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov).
Zmluvné strany akceptuju skutocnost’, e vydavky vzniknuté na zéklade verejného obstaravania
nemozu byt Poskytovatefom NFP v ramci implementacie projektu z OP Kvalita Zivotného
prostredia vyplatené skor, ako budi skontrolované pravidld/postupy/principy verejného
obstardvania s pozitivnym vysledkom (nebude identifikované porusenie legislativy SR, EU a
pod.).
Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho s plnenim predmetu zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP v zneni jej dodatkov, ktort ma
uzatvorend s riadiacim organom/poskytovatel'om NFP, a to opravnenymi osobami Poskytovatela
NFP.
Opravnené osoby Poskytovatel'a NFP na vykon kontroly/auditu st najma:

a./ Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b./Utvar vnatorného auditu Poskytovatel'a/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatel'ského

organu a nim poverené osoby,

c./NajvyS§f kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

d./ Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na

vykon kontroly/auditu,

€./ Splnomocneni zastupcovia Eur6pskej Komisie a Burépskeho dvora auditorov,

f./ Orgén zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g./ Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a/ az f/ v salade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a EU.
Objednavatel’ ma pravo bez sankcii odstapit’ od zmluvy bez udania iného dévodu v nadviznosti
na dorucenie spravy z kontroly prislusného verejného obstaravania, ktorou Riadiaci organ/SO
neschvali predmetné verejné obstaravanie, ak este nedoglo k plneniu Zmluvy.

Clinok 19
Vysporiadanie finanénych vzt’ahov za osobitnych podmienok

- S ohl'adom na skuto¢nost’, e cena Diela bude financovana najmi z nenavratného finanéného

prispevku poskytnutého v ramci OP: Kvalita Zivotného prostredia, Nazov projektu: Zberny dvor
Dechtice- roziirenie, Kod vyzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021 -72, Zhotovitel berie na vedomic, z¢



[Se]

moze prist k situdeii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nenavratny finanény prispevok na
zaklade vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zakona C. 292/2014 Z.z. )
alebo na zaklade Metodickych pokynov CKO alebo na zaklade rozhodnutia organov verejnej
moci, ktoré st opravnene vykonavat' kontrolu nad pouzitim nenavratnych finanénych prispevkov.

.V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku 111 bod 1

tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych
podmienok zo strany Zhotovitel'a a/alebo in¢ho pochybenia Zhotovitel'a, v dosledku
ktorého/ktorych ddjde k nepreplaleniu/nevyéerpaniu celej vysky NFP alebo aj len casti NFP
Objednavatela (tykajuceho sa opravneného vydavku vo vztahu k predmetu tejto zmluvy)
riadiacim organom (RO) resp. sprostredkovatel’sk)'/m organom (SORO), s ktorym Objednavatel
mé& uzatvoreni zmluvu © poskytnuti  NFP, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske nepreplateného!nevy(':erpaného NFP (tykajuceho sa
opravneného vydavku vo vztahu k predmetu tejto zmluvy) aZz vo vySky celého schvaleného
poskytnutého prispevku NFP (tykajuceho sa opravneneho vydavku vo vztahu k predmetu tejto
zmluvy), ktora moze predstavovat maximalne 95% opravnenych vydavkov.

. 'V pripade povinnosti vratit RO, resp. SORO uz vyplateny NFP, Zhotovitel sa

zavizuje v zmysle § 534 zakona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika splnit’ takuto povinnost’
za Objednavatela. V pripade nepreplalenej/nevyéerpanej celej vysky NFP alebo aj len Casti
NFP, alebo v pripade, ak Objednavatel sam finanéne vysporiada zavizok/zavizky voci RO, resp.
SORO vyplyvajici z tohto bodu, Zhotovitel’ je povinny uhradit Objednavatelovi tito zmluvna
pokutu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost Zhotovitel'a v zmysle tohto bodu vznika
v lehote tridsat’ (30) dni odo diia dorudenia pisomnej VyZvy Objednéavatel'a na takéto plnenie.
Zavizok plnit za Objednavatel'a alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto ¢lanku
Zmluvy trvaji bez tasového obmedzenia.

Clanok 20
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna dorucenia podpisaného textu
objednavatelovi.

7mluva nadobtda platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a uéinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni
procesu verejného obstaravania poskytovatelom NFEP doruéenim oficialnej spravy z kontroly; b)
zverejnenim zmluvy, a teda ditom nasledujocim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim §
47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Z.z. Obéianskeho zakonnika.

Menit alebo dopliiat  text tejto zmluvy je mozné len v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstardvani formou pisomnych, otislovanych dodatkov, ktoré buda platné po ich podpisani
Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatel'a NFP.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie s vyslovne riesené touto smluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku ditu uzavretia
tejto zmluvy a daléimi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 4 - och rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednavatel a 1
rovnopis zhotovitel.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, ze sthlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym G&inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ze tato zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnorucne
podpisuj.

Dielo bude financované na zéiklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
uzavretej medzi objednévatel'om a prislusnym poskytovatefom NFP.
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Zberny dvor Dechtice JKSO
ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Dechtice
Projektant
Zhotovite! SPECIAL service, s r.o. 45333751 SK2023119945
Spracoval
Rozpotet Eislo Dia Poloziek cPV
[ | |8 4202 | : CPA
Merné a icelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady (3 Vedrajsie rozpo&tové naklady
1 ;HSV Dodavky 11 186,43 | 8 Prace nadéas 13 |GZS 0,00
2 | lMontéi 32 532,31 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 'PSV Dodévky 385504 | 10 .Kulh'xrna pamiatka 15 ‘Sraiené podmienky 0,00
4 .Montéi 22607,98 | 11 16 | Vplyv prostredia 0,00
5 "'M" Dodavky 0,00 17 /Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ‘ZRN (r. 1.-5) 70 181,76 | 12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 -HZS 0,00 |21 .Kompl. E&innost 0,00 | 22 .Dstatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7,12, 19-22 70 181,76
i podkiis Petiatka 24 VDPH 20,00 %z 70 181,76 14 036,35
Objednavatef
25 Cena s DPH (r. 23-24) 84 218,11
f.0f 2043 QJO\ ‘
lDétum a podpis { . ' Peciatka £ _ PR ety
Zhotoviter SPECIAL servira S.I.0. 26 Dodavky objednavatela 0,00
q‘??kﬁ'}_‘f_’z 1;2 27 :Kizavé dolozka 0,00
Détum a podpi e IC%@S w51/ ) 28 |zvjhodnene 0,00

/ Ty
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor Dechtice
Objekt: SO 01 Pristupova komunikacia

Objednavatel: Obec Dechtice

Zhotovitel: SPECIAL service, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 18. 4, 2023
| € | Kod polozky Popis | MJ I Mcnec;f::‘\:o Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
HSV Prace a dodavky HSV 16 141,85 84,949
1 Zemné prace 1 054,29 0,000
Odstranenie krylu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -
1 |113107242 0,18100t m2 311,000 3,390 1054,29 0,000
5 Komunikécie 13 415,62 84,948
2 |573191111 Nater infiltradny katidnaktivnou emulziou v mnoZstve 1, 00 kg/m2 m2 317,300 0,988 313,49 0,108
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestne] emulzie v
3 |573231111 mnozstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 m2 317,300 0,728 230,99 0,225]
4 |573312511 Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v mnozstve 6, 00 kg/m2  |m2 311,000 5,824 1811,26 1,885
Beldn asfaltovy po zhutneni 1.ir. protismykovy (PMB) z kameniva s
5 |577141142a preru$ovanou ¢iarou zmitosti hr.50mm m2 317,300 18,231 5 784,70 41,880
Beton asfaltovy modifik. MOASom po zhutneni llLtr. jemnozmny AC 8 (ABJ),
6 |577143312a strednozmny AC 11 (ABS) alebo hrubozmny AC 16 (ABH) hr.50mm m2 311,000 16,062 527518 40,850
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 1671,94 0,001
7 919010501 Zriadenie, prenajom a demontaz dopravnych znaciek ks 8.000 41,600 332,80 0,000
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100
8 919735112 mm m 26,500 6,240 165,36 0,001
Vodorovna doprava suliny so zloZenim a hrubym urovnanim na vzdialenost
9 |979082213 do 1 km t 56,291 2,072 116,63 0,000
10 |979082219 Priplatok k cene za kazdy daléi aj zaCaty 1 km nad 1 km t 225,164 0,445 100,20 0,000
Poplatok za skiadovanie - bitumenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky
11 |979089212 (17 03 ), ostatné t 56,291 17,000 956,95 0,000
Celkom 16 141,85 84,949
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor Dechtice
Objekt: SO 02 Beténova plocha

Objednavatel: Obec Dechtice
Zhotovitel: SPECIAL service, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Datum: 18. 4. 2023
| C l Kod polozky Popis I MJ I M:;fus::o Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom J
HSV Prace a dodavky HSV 22 230,97 206,626
1 Zemné prace 128244 0,000
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva tazeného. hr. vrstvy
1 [113307213 200 do 300 mm, -0,50000t m2 331,000 1,699 562,37 0,000
Odstranenie krylu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubeho drveného, hr.700
2 |113107222 do 200 mm, -0,235001 m2 331,000 1,669 552,44 0,000
3 [181101102 Uprava plane v zérezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 311,000 0,539/ 167.63 0,000
5 Komunikéacie 11 535,18 198,340
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 4-8 mm s rozprestretim
4 |564721111a a zhutn.hr.50 mm m2 311,000 2,607 810,78 49,029
5 |581131115 Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny lll.a IV., hr.200 mm m2 331,000 32,400 10 724,40 149,311
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 9 413,35 8,286
Osadenie chodnik_obrub, beton. SIojaléno § DOENOU Oporou Z betonu
6 (917862111 prostého tr. C 10/12, 5 do Idzka m 20,000 9,543 190,86 2,517
7 |OBC Obrubnik Obrubnik cestny Premac OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm ks 20,000 9,355 187,10 1,700
T52ko pod obrub., krajniky alebo obruby z diazob. kociek z betonu prostého tr
8 (918101111 C 101125 m3 0,880 121,287 106,73 1,937
Ocelova vysluz cementobel. krytu TEVYCED ploch zo zvar. sieti KARI
g |919716111a hmotnost do 7, § kg/m2 1 2,077 1 856,367 3 855,67 2,132
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na vzdialenost
10 |979082213 do 1 km t 243,285 2,072 504,09 0,000
11 |979082219 Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zacaty 1 km nad 1 km t 973,140 0,445 433,05 0,000
Poplatok za skiadovanie - biumenoveé zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky
12 |979089212 (17 03 ), ostatné t 243,285 17,000 4 135,85 0,000
Celkom 22 230,97 206,626
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor Dechtice

Objekt: SO 03 Pristredok

Objednavatel: Obec Dechtice

Zhotovitel: SPECIAL service, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 18. 4.2023
| ¢. | Kéd polozky Popis | MJ I M;olis::o Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom J
HSV Prace a dodavky HSV 2945,29 19,746
1 Zemné prace 1 097,36 0,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy 150 da
1 |113107132 300 mm, -0,50000t m2 6,860 47,008 322,47 0,000
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 mZ z kameniva hrubého drveného, hr.
2 [113307121 do 100 mm, -0,13000t m2 6,860 8,738 59,94 0,000
3 |130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ruéne m3 7,203 53,366 384,40 0,000
4 |162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 7,203 5,616 40,45 0,000
5 [167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 rucne m3 7,203 11,774 84,81 0,000
6 |[171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 13,686 15,000 205,29 0,000
2 Zakladanie 1042,21 19,740
7 [271571111 Vankuée zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 0,686 49,707 34,10 1,418
8 |275313521 Beton zakladovych patiek, prosty tr.C 12/15 m3 8,232 106,055 873,04 18,319
g |275351215 Debnenie zakladovych patiek, zhotovenie-dielce m2 5,880 19,259 113,24 0,004
10 |275351216 Debnenie zékladovycb patiek, odstranenie-dielce m2 5,880 3,713 21,83 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 805,72 0,006
Rezanie beténového krylu alebo podkladu tr. nad C 12715 hr. nad 150 do 200
11 |919735124a mm m 39,200 18,255 715,60 0,006
Vodorovna doprava suliny so ziozenim a hrubym urovnanim na vzdialenost’
12 |979082213 do 1 km t 4,322 2,072 8,96 0,000
13 |979082218 Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km t 17,288 0,445 7,69 0,000
'oplatok za skladovanie - bitimenoveé zmesi, uholny decht, dechtove vyrobky
14 979089212 (17 03 ), ostatné 1 4,322 17,000 73,47 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 25 546,84 1,229
767 Konstrukcie doplnkové kovové 23 843,70 1,193
15 | 7671621071 Dodavka a monté? ocelovej konstrukcie, podorys, v.€.6.5 kg 4 711,392 3,052 18 619,42 0,000
16 |7671621072 Dodavka a montaz ocelovej konstrukcie, pohlady, v.C.6.6 kg 116,120 4,056 470,98 0,000
17 | 767392112 Montéz krytiny striech plechom tvarovanym skrutkovanim m2 81,329 14,846 120741 0,114
18 |1388002900 Plech hladky poplastovany RUUKKI - RANNILA T 40 PE 15 hribka 0.88 mm |m2 93,628 18,751 1753,74 0,644
19 |767421111a Montaz oplastenia stien na acelovu kondtrukciu m2 54,000 16,169 873,13 0,007
20 | 1388002400 Plech hladky poplastovany RUUKKI - RANNILA T 40 PE 15 hribka 0.63 mm |m2 62,100 14,799 919,02 0,428
783 Dokonéovacie prace - natery 1703,14 0,036
N&tery kov stav.dopink kongtr. syntetické farby hnedej na vzduchu schnice
21 |783222100a dvojnasobné m2 154,480 7,206 1113,18 0,025
Natery kov.stav.dopink konstr. synieticke farby hnede) na vzduchu schnice
22 |783226100a zakladny m2 154,480 3,819 589,96 0,011
Celkom 28 492,13 20,975
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor Dechtice

Objekt: SO 04 Oplotenie

Objednavatel: Obec Dechtice

Zhotovitel: SPECIAL service, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 18. 4. 2023
LC‘ I Kéd polozky Popis I MJ | Mc";i:::o Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1708,57 7,770
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1110,69 7,770
1 311271302 Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s beténovou vyplfou hr. 25 cm m3 3,910 232,545 909,25 7,650
2 311361825 Vystuz pre murivo nosné PREMAC s beténovou vypliou z ocele 10505 t 0,120 1678,639 201,44 0,120
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 597,88 0,000
[Rozobratie plolov vysky do 250 cm, z droteného pleliva alebo z plechu, -
3 |966067112 0,01000t m 80,000 7,265 581,20 0,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na vzdialenost
4 979082213 do 1 km t 0,800 2,072 1,66 0,000
5 |979082219 Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km t 3,200 0,445 1,42 0,000
Poplatok za skladovanie - bitimenaové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky
& |979089212 (17 03 ), ostatné 1 0,800 17,000 13,60 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 916,18 0,146
767 Konstrukcie dopinkové kovové 916,18 0,146
7 |767911130 Mentaz oplotenia strojového pletiva, s vy$kou do 1,6 do2,0m m 70,000 4,360 305,20 0,000
RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zeleny) poplastovany na pozinkovanej
8 |3133102300 oceli; velkost' oka/priemer drbtu/vyska rl./dika 50/2,20/2,00/25 ks 3,000 139,589 418,77 0,114
g |1561530100 Drot poplastovany napinaci D 4,4/100m ks 2,000 34,507 69,01 0,018
10 |767912110 Montaz oplotenia ostnatého drétu, vo vyske do 2,0 m m 140,000 0,508 71,12 0,000
11 | 1584264000 Drét ostnaty poplast m 140,000 0,372 52,08 0,014
Celkom 2624,75 7,916
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor Dechtice
Objekt: SO 03 Sadové upravy

Objednavatel:! Obec Dechtice
Zhotovitel: SPECIAL service, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Datum: 18, 4. 2023
| & I Kod polozky Popis LMJ | M: ec:::::o Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
HSV Prace a dodavky HSV 692,06 0,140
1 Zemné prace 692,06 0,140
1 |162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 1,750 5,356 9,37 0,000
2 [167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 1,750 13,104 22,93 0,000
3 [171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 3,325 15,000 49,88 0,000
Hibenie jamiek pre vysadbu v homine 1 aZ 4 s vymenou pody do 100% v
4 183101313 rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0, 05 m3 ks 35,000 3,692 129,22 0,000
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad
5 184102111 100 do 200 mm ks 35,000 2,579 90,27 0,000
6 |0266183800 Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, d 40 - 60 cm ks 35,000 11,154 390,39 0,140
Celkom 692,06 0,140
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Priloha ¢. 2 zmluvy:

Zoznam subdodavatel’ov
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

chhédzaé: SPECIAL service, s.r.o., so sidlom Pekéarska 14, 917 01 Trnava,
ICO: 45333751 tymto vyhlasujem, Ze v zdkazke: ,,Zberny dvor Dechtice- rozsirenie*

o2

nebudem vyuZivat® subdodavky a celé plnenie zabezpefim sam (tym nie je vylucena
neskor§ia moznost’ zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodéavatel'ov pocas plnenia
zmluvy, ktoré st uvedené v sutaznych podkladov)';

r

vazrvatl —sunbdoda 0

udaje o vietkych zndmych subdodavatel'och: napr. ndzov, podiel v %, predmet, suma v €
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia:

4&.08 4042

V. Trnave; diia . v rs e
Ing. Silvia Polakovi¢ova, konatel’

meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu uchadzaca

SPECIAL cervina s.I.

Pekarsra 14

Trnave

33 751

! Nehodiace sa pregiarknit
? Nehodiace sa preciarknit



Priloha ¢. 3 zmluvy:

ZOZNAM ,,Inych os6b*
ktoré poskytuju zdroje alebo kapacity Zhotovitel'ovi poc¢as platnosti tejto Zmluvy

(ktorymi preukézal splnenie podmienok ucasti tykajtcich sa finanéného a ekonomického postavenia
v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok ucasti tykajucich sa technickej sposobilosti alebo odbornej
sposobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstaravani, vysledkom ktorého je uzatvorena tato
Zmluva)

A) ,, Iné osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zakona ¢&. 343/2015 Z.z.
(zdroje tykajuce sa podmienok ucasti vzmysle § 33 ods. 1 pism. c), d) ZVO, ak boli definované
v podmienkach ucasti)

P. | Nazov, Meno ICO | Predmet Rozsah zavizku
¢. | Sidlo a priezvisko zavizku ,,inej »inej osoby*

osoby opravnenej osoby*

konat’ za ,,int

osobu“

e
FEREE SRR
e ——— e

s '_‘“_______._——-—/ \\

Poznamka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit.

B) ,, Ina osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zdkona &. 343/2015 Z.z.
(kapacity tykajuce sa podmienok ucasti v zmysle § 34 ods. 1 pism. b), d), g) ah) ZVO, ak boli
definované v podmienkach ucasti)

P. | Nazov, Meno a priezvisko Datum Adresa ICO Predmet Rozsah
¢. | Sidlo osoby opravnenej narodenia | pobytu zavizku ,inej | zavizku
konat’ za ,,ini osoby osoby osoby* »inej
osobu* opravnenej | opravnenej osoby*“
konat’ za konat’ za
Hint »int osobu“
osobu“
D s S e e e,
o et oo b e e N\
e I —

Poznamka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit.

SPECIAL servics s.r.0.
Pekarspa 14
917 G




