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ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
¢. 02/05/2020

uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/1191 Zb. v zn. nesk. predp. (d'alej len ,Obchodny ziakonnik*)

1.1

1.2.

2.1,

22

23

23.

b =

533

34

medzi tymito zmluvnymi stranami:
(dalej len ,zmluva“)

I
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’. Obec Dechtice, Dechtice 488, 919 53 Dechtice
1CO: 00312363
DIC: 2021133708
Statutdrny zastupca: PhDr. Karol Zachar starosta obce

Zhotovitel": SPECIAL service s.r.o., Pekarska 14, 917 01 Trnava
1CO: 45 333 751
IC DPH: SK202 311 9945
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobocka Trnava
Cislo Gétu: 2925882577 /1100
Statutarny zastupca: Ing. Silvia Polakovicova — konatel’ spolo¢nosti

IL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia diela ,Vytvorenie odbornych uéebni v Zikladnej $kole Dechtice®,
Katastralne tizemie Obec Dechtice, ZS Dechtice.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na svoje niklady a nebezpecenstvo a odovzdat' ho objednavatel'ovi
v termine dohodnutom v zmluve. Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavatel’, ked'ze zhotovitel' bude
zhotovovat' dielo na pozemkoch vo vlastnictve objednavatela, pricom objednavatel je povinny
zhotovitel'ovi tieto pozemky spristupnit’ a poskytnit’ mu potrebnu suc¢innost’.

Zhotovitel' sa zaviizuje plnit’ svoj zaviizok samostatne a nie je pri urceni spdsobu vykonania diela viazany
pokynmi objednavatel'a, okrem tych, ktoré sa pisomne zaviazal plnit. Zhotovitel moze poverit’ vykonanim
diela iné osoby, ma viak zodpovednost ako by dielo vykonal sam.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

111,
CAS PLNENIA

. Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo vykond v termine najneskor do 15.12.2020.
. Ak zhotovitel' vykona dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ pred dohodnutym terminom, objednavatel’ sa

zavizuje, Ze toto dielo prevezme aj pred dohodnutym terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati
zai dohodnuti cenu.

Termin odovzdania diela sa predlzuje v pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok o dobu, pocas
ktorej sa prace nemohli realizovat’ z tohto dévodu, o tomto v3ak musi byt vykonany zipis v stavebnom
denniku s odovodnenim oddialenia dokonéenia diela, pricom zapis musi obsahovat vyslovny pisomny
sthlas objednévatel'a.

Dielo sa povazuje za zrealizované jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim objednavatelovi bez vad a
nedorobkov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi riadne
vykonané dielo bez vad a nedorobkov v termine uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy, o ¢om spisu zmluvné
strany po vykonani obhliadky protokol. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ méze prevziat dielo aj
s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania bezpecnej prevadzke diela, pricom ich sipis bude
uvedeny v preberacom protokole spolu so spésobom a lehotami na ich odstranenie, po ich odstraneni bude
spisany opit’ protokol o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak objednavatel odmietne dielo
prevziat, v protokole uvedi zmluvné strany svoje stanoviskd so zdovodnenim anovym terminom
odovzdania diela.
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Pri odovzdani diela je zhotovitel' povinny odovzdat' objednavatel'ovi nasledovné dokumenty: certifikaty od
pouzitych materialov, revizne spravy a doklad o likvidacii odpadov ktorych sipis bude taktiez uvedeny
v preberacom protokole.

V.
CENA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ zhotovitel,
pri¢om kupna cena tychto veci je zahrnuta v cene za vykonanie diela.

Cena za dielo je na zaklade dohody zmluvnych stran stanovena podla zavizného atplného rozpoctu
zhotovitel'a zo dita 30.03.2020, ktory je neoddeliteInou prilohou ¢. | zmluvy a z ktorého vyplyva potreba
¢innosti a veci na vykonanie diela. V pripade, ak sa po¢as vykondvanie diela objavi potreba ¢innosti a veci
nezahrnutych do tohto rozpoé¢tu, zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto ¢innosti - prace, sluzby alebo vykony,
ktoré nie si Dielom, ale ich uskuto¢nenie je nutné alebo vhodné k dokonceniu alebo riadnemu uzivaniu
Diela alebo o ich uskutoénenie poziada Objednavatel’ (d'alej len ,.Viac prace™) a Zhotovitel' ma opravnenie
takyto druh Viac prac vykonavat a vykonavanie takychto Viac prac je mozné po Zhotovitel'ovi rozumne
pozadovat’. Na Viac prace sa vzt'ahuju vietky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sa tykaja Diela, pokial nie je
stanovené inak. Pre vylucenie pochybnosti sa stanovi, Ze prace, sluzby alebo vykony, ktorych potreba
vznikla v dosledku skutoénosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, nie su povazované za Viac price.
Zhotovitel' je opravneny vykonat' Viac priace az po pisomnom odsuhlaseni ich rozsahu zo strany
Objednavatel'a a po dosiahnuti dohody o cene za Viac prace a odsthlaseni zmeny terminov na vykonanie
diela z dovodu vykonania Viac prac vo forme dodatku k tejto zmluve, inak nie je Objednéavatel’ povinny
uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu takto vykonanych Viac prac a Zhotovitel nie je povinny tieto prace vykonat'.
Za dohodu o cene Viac pric sa povazuje aj akceptacia Cenovej ponuky formou zapisu Objednavatel'a v
stavebnom denniku po predlozeni Cenovej ponuky. Do piatich (5) pracovnych dni odo dna vyzvy
Objednavatela, je Zhotovitel’ povinny s Objednavatel'om uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve, v ktorom bude
dohodnuty rozsah Viac prac a ich cena.

4.3. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran ako pevna a nemennd, a to nasledovne:

44

45.

4.6

3l

2z
5:3;

54.

25

6.1.

- cenabez DPH 41 841,68 € (slovom:3tyridsatjedentisicosemsto3tyridsatjeden eur a 68 centov

- DPH 20 % 8 368,34 €

- cenas DPH 50 210,02 €.
Zhotovitel je opravneny Gétovat' vzdy prislusni sadzbu DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Objednavatel sa zavizuje, ze zaplati zhotovitel'ovi na zaklade jeho vyuétovania za vcas a riadne vykonané
dielo cenu dohodnuti po vykonani obhliadky diela, a to za podmienok uvedenych v Clanku V. zmluvy.
Pri nedokonéeni diela ma zhotovitel’ narok na cenu zniZent o to, ¢o usetril tym, Ze nevykonal dielo v plnom
rozsahu. V pripade dohody zmluvnych stran o zmene rozsahu diela, o jeho obmedzeni alebo rozsireni sa
zmluvné strany zavizuju v pisomnom dodatku zmluvy dohodnit’ aj désledky na vysku ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, ze naklady za elektricku energiu spotrebovanu pri realizacii diela znasa v plnej
vyske objednavatel’.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel bude fakturovat’ dokonc¢ené prace po ukonceni a odovzdani diela objednavatel'ovi. Prace musia
byt odsuhlasené objednavatel'om pisomne, o ¢om sa vyhotovi zdznam v stavebnom denniku alebo osobitny
protokol.

Faktira musi obsahovat’ povinné ndlezitosti, ktorej prilohou musi byt zarovei aj popis fakturovanych
a objednavatel'om pisomne odsihlasenych prac.

Ak faktira nebude obsahovat’ pozadované udaje, je objednavatel’ opravneny ju vratit’ v lehote splatnosti na
doplnenie zhotovitel'ovi a nova splatnost’ zacina plynat od dorucenia novej faktiry.

Splatnost’ faktury je 14 dni od doru¢enia.

Objednavatel’ moze zhotovitel'ovi na zaklade jeho Ziadosti poskytnut' zilohu na realiziciu predmetu
zmluvy a zhotovitel’ o tito zniZi sumu na thradu v d'al3ej faktare.

VL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané riadne, v silade so zmluvou a pocas zaru¢nej doby

bude mat' vlastnosti dohodnuté v zmluve, inak obvyklé vlastnosti a ze bude spdsobily na pouZitie na
dohodnuty, inak obvykly ucel a ze si zachova dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Takticz zhotovitel
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6.5.
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8.1

8.3

84

8.5

zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania, ak vsak nebezpecenstvo Skody na zhotovenej
veci prechddza na objednavatela neskor, je rozhodujuci ¢as tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa
vztahuje zaruka za akost', zodpoveda zhotovitel' v rozsahu dohodnutej zaruky. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' len vtedy. ak boli sposobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

. Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené objednavatel'om. Zhotovitel' nezodpoveda za

vady diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v
pripade, ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit
alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel’ na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatelom, ak
zhotovitel' na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne trval alebo ak
zhotovitel' tto nevhodnost’ nemohol zistit’.

Zaruéna doba diela je 36 kalendarnych mesiacov a zacina plynut' od odovzdania riadne vykonaného diela
objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov, o ¢om zmluvné strany spiSu protokol. Pocas zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ bezodplatne odstranit’ vady dicla.

Objednavatel’ ma povinnost’ oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
ich zisti.

V pripade, ak objednavatel' nevytkol zhotovitel'ovi zjavné vady a nedorobky pri odovzdavani diela, zanika
jeho pravo na uplatnenie narokov zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky diela u zhotovitel'a, nie viak
za ostatné vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela ani pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti.

VIL.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' neodovzda dielo objednévatel'ovi riadne a véas, t. j. bez vad a nedorobkov, je povinny
zaplati€ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy tyzden
omeskania az do splnenia zmluvnej povinnosti. Objednavatel’ ma pravo tento svoj narok zapocitat' oproti
vytctovaniu zhotovitel'a,

. Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vad v ¢ase do 15 dni od ich ozndamenia (vytknutia) zhotovitel'ovi, je

zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0.01 % z celkovej ceny diela za
kazdy deii omeskania. Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu v primeranom ¢ase, najneskor vsak do 30
kalendarnych dni (pokial' sa pisomne zmluvné strany nedohodni inak vzhladom na zivaZnost' vady),
v opacénom pripade ma objednévatel’ pravo na zmluvnt pokutu uvedent v tomto bode zmluvy.

VIIL
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it' si na vlastné naklady a zodpovednost’ vietky potrebné rozhodnutia
prislugnych organov na zhotovenie diela, na ziklade pisomného splnomocnenia objednavatela, ktoré bolo
zhotovitel'ovi odovzdané este pred realizaciou predmetu zmluvy a uzavretim zmluvy.

Zhotovitel' prebera na seba vietku zodpovednost’ spojenu s realiziciou diela aj pred diom podpisu tejto
zmluvy, kde konal na zéklade splnomocnenia objednavatel'a v suvislosti s realizaciou dicla.

Zhotovitel je povinny zabezpe¢it' na vlastné naklady a zodpovednost’ dielo pocas celej doby vykonavania
az do jeho odovzdania objednavatel'ovi proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela bez vad anedorobkov objednavatel'ovi.
Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v3etky vstupy na stavenisko musia byt zabezpecené pocas celej
doby vykonavania dicla tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je zhotovitel povinny
vyli¢it nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou, ...), ako aj vycistit
z pozemkov tvoriacich miesto realizacie stavby tzv. naletové rastliny a nezachranitel'né ovocné stromy. V
pripade zneéistenia verejnej komunikacie ¢i priestranstva je povinny zabezpecit' ich okamzité vycistenie,
zabezpetit odvoz vietkého odpadu, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych osdb v priestore
staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpe&nostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zabezpe¢it' vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, Ktori maju prisludnu
Kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel' je
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8.7

8.8

8.9

9.1,

9.2,

9.3,

94.
9.6.

9.7.

povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit’ a zaskolit' z predpisov BOZP a ich dodrziavania pocas
vystavby.

Zhotovitel' je povinny upozornit' objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu na nevhodni povahu veci
prevzatych od neho alebo pokynov danych mu objednavatel'om na vykonanie diela, ak zhotovitel' mohol
tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekazaju v
riadnom vykonavani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do
doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze objednavatel’ trva
na vykondvani diela s pouzitim odovzdanych veci a danych pokynov. O dobu, po ktora bolo potrebné
vykondvanie diela prerudit, sa predlzuje lehota uréend na jeho dokoncenie, pricom Ziadna zo zmluvnych
stran nema narok na uhradu ndakladov spojenych s takymto prerusenim vykonavania diela. Zhotovitel, ktory
si spInil povinnost’ upozornit’ na nevhodnost veci a pokynov, nezodpoveda za nemoznost’ dokonéenia diela
alebo za vady dokonceného diela spdsobené nevhodnymi vecami alebo pokynmi, ak objednavatel’ na ich
pouziti pri vykondvani diela pisomne trval. Zhotovitel', ktory si nesplnil povinnost upozornit' na
nevhodnost’ veci a pokynov, zodpoveda za vady diela sposobené pouzitim nevhodnych veci odovzdanych
objednavatel'om alebo pokynov danych mu objednédvatel'om.

Ak to bude potrebné, zhotovitel' je povinny bezodplatne vypracovat’ projekt skutoéného vyhotovenia stavby
— diela a odovzdat’ ho objednavatel'ovi spolu s predmetom zmluvy, v opaénom pripade nie je objednavatel
povinny prevziat' vykonané dielo.

Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré znemoziuju vykonanie diela dohodnutym
sposobom, je zhotovitel' povinny ozndmit' to bez zbytotného odkladu objednavatel'ovi a navrhnut' mu
zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit. Ak
sa zmluvné strany v lehote 20 kalendarnych dni, pripadne inej pisomne dohodnutej primeranej lehote
nedohodnu na zmene zmluvy, moze ktordkol'vek zo zmluvnych stran od zmluvy odstipit. Ak zhotovitel
neporusil svoju povinnost’ zistit' pred zacatim vykonavania diela takéto prekazky, nema ziadna zo stran
narok na nahradu $kody, zhotovitel' ma viak narok na cenu za ¢ast’ diela, ktoré bolo vykonané do doby, nez
prekazky mohol odhalit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny viest' odo dita zac¢atia vykonavania pric na diele stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vietky skutocnosti dolezité pre plnenie zmluvy, najmi priebeh prac, pricom objednavatel je
opravneny do tohto dennika nahliadat’ a robit’ do neho zapisy tykajuce sa jeho pokynov a namietok ohl'adne
vykonavania diela. Stavebny dennik musi byt' v priebehu pracovného ¢asu na stavbe trvale pristupny, a to
az do riadneho ukoncenia diela.

IX.
OSTATNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel' je opravneny vykonat' kontrolu diela u zhotovitel'a kedykol'vek podla jeho vlastného
uvdZenia a tiez na kontrolnych dinoch urcenych zhotovitel'om po ich predchadzajicej vzajomnej dohode.
Ak objednavatel' zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami. je opravneny
dozadovat sa. aby zhotovitel' odstranil vzniknuté vady a dielo vykonaval riadnym sposobom. Ak tak
zhotovitel' neurobi ani v poskytnutej primeranej lehote a postup zhotovitel'a by viedol nepochybne k
podstatnému poruseniu zmluvy (§ 345 Obchodného zikonnika), je objednévatel opravneny od zmluvy
odstipit’. Odstipenim zmluva zanikd, ked' prejav véle objednavatela odstipit’ od zmluvy je doruceny
zhotovitel'ovi, ¢im zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy, to sa netyka ustanoveni
zmluvy, ktoré maji podla prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhl'adom na svoju povahu trvat’ aj po
zaniku zmluvy, ani naroku na néhradu skody.

Ucastnici zmluvného vztahu sa zaviizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené,
nespristupnia tretim osobam, bez pisomného stuhlasu druhej zmluvnej strany alebo tieto informdcie
nepouziju pre iné ucely, nez si dohodnuté v zmluve.

Zmluva je uzavretd jej podpisanim oboma zmluvnymi stranami. Menit' alebo dopliiat’ obsah zmluvy je
mozné len vo forme pisomnych dodatkov. ktoré budu platné, ak budi potvrdené a podpisané obidvoma
zmluvnymi stranami.

Ak sa vyskytnu otazky nerieSené zmluvou, pouziji sa primerane ustanovenia Obchodného zédkonnika.
Zmluvné stany sa dohodli, Ze v pripade, ak si niektord zmluvna strana neprevezme pisomnost’ zaslanti na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy alebo ini dodatoéne pisomne oznamenu a druhou zmluvnou stranou
potvrdent adresu na doruc¢ovanie, pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent na siedmy kalendérny defi odo diia,
ked' bola preukéazatelne druhej zmluvnej strane odoslana (tzv. zmluvna fikcia dorucenia).

Tato zmluva je vypracovana v dvoch exemplaroch, zktorych jeden je pre zhotovitela ajeden pre
objednavatela.
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9.8 Ukastnici si zmluvu preéitali a vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je obmedzend, ze zmluvu uzatvorili
vazne, slobodne, s jej obsahom sa oboznamili a porozumeli mu a na znak sihlasu ju vlastnoruc¢ne
podpisuju.

V Trnave, dita 110520 Lo

/;{’GUC\

Objednavatel’: Obec Dechtice
919 53 Dechtice
il

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

SPECIAL service S.1.C.
Pekarska 14

Zhotovitel’: 917 01 Trnava
@ IGO: 46 333 751
Ing. Silvia Polakovicova
konatel' SPECRL service s.r.o.
Prilohy:

- & | —rozpocet zhotovitela zo dia 30.03.2020 (neoddelitel'na)
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 170306b

Stavba: 28 Dechtice, rekonstrukcia uéebni
JKSO:

Miesto: Dechtice

Objednavatel:
Obec Dechtice

Zhotovitel:

Projektant:
BEVVA, s.ro.

Spracovatel:
Ing. Janak

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
znizena 20,00% 41 841,68

Cena s DPH v EUR

Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel

Obec Dechtice
CAC 919 53 Dechtice

N\ _4_

Datum a podpis: sz! . Os . 10 10 Peciatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

1€ DPH:

1CO:

I& DPH:

ICO:

IC DPH:

30.3.2020

41 841,68
Vyska dane
0,00

8 368,34

50 210,02

Peciatka

SPECIAL service S.1.C.

Pekarska 14

47 01 Trnava

9
\6945 333 281
Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaod: 170306b

Stavba: Z$ Dechtice, rekonstrukcia ucebni

Miesto: Dechtice Datum: 30.03.2020

Objednavatel: Obec Dechtice Projektant: BEVVA, s.r.o.

Zhotovitel: Spracovatel: Ing. Janak
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 41 841,68 50 210,02
01 Rekonstrukcia uéebne (bio-fyz-chem) 15 430,63 18 516,76
02 Betonova rampa a prestregenie vstupu 26 411,05 31 693,26
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Z8 Dechtice, rekonétrukcia uéebni
Obijekt:
01 - Rekonstrukcia ucebne (bio-fyz-chem)

Miesto: Dechtice

Objednavatel: Obec Dechtice
Zhotovitel SPECIAL service, spol. s r.0.

Kaéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod
766 - Konstrukcie stolarske

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokonc&ovacie prace - malby
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze
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Datum: 30.03.2020
Projektant: BEVVA, s.r.o.
Spracovatel: Ing. Janak

Cena celkom [EUR]

15 430,63

1 205,10
1116,49
68,85
19,76

8 205,54
2910,00
485,00

3 851,51
959,02

6 020,00
6 020,00



ROZPOCET

Stavba:

7S Dechtice, rekonstrukcia uéebni
Obijekt:

01 - Rekonstrukcia ucebne (bio-fyz-chem)
Miesto: Dechtice
Objednavatel: Obec Dechtice
Zhotovitel: SPECIAL service, spol. s r.o.
PC Typ Kéd Popis

Naklady z rozpoctu

p HSV Prace a dodavky HSV

D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
1 K 632001051 Zhotovenie jednonasobného penetraéného nateru pre

| | ‘potery a stierky
2 M 5858151018 Penetracny nater pre potery a sierky, 5 kg
Samonivelizaéna podlahova stierka Baumit Nivello 30,
8 | X _632450295 triedv CT-C25-F7 . hr. 5 mm

D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
4 K 952902110 Cistenie I?ufiov zametaqim v miestnostiach, chodbach,
| | ‘na schodisti a na povalach
5 K 979081111 Qdvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km
6 K 979081121 g:l\;?i il::ny a vyburanych hmaot na skladku za kazdy
7 K 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
{1"c.'a10mf1x‘l_k 3 5 TG
nutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmaot
Bl s za kazdich dalsich 5m _ _
9 K 979089012 Popiatok'za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01
). ostatné
10 K 979089713 Prenajom kontajneru 7 m3
D 99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
1] K 899261111 vonkaisich plastov vwéky do 25 m
o PSV Prace a dodavky PSV
D 722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod
12 K 722pc Uprava rozvodov vody a plynu
D 766 Konstrukcie stolarske
13 K 7668pc2 Vynesenie nabytku a zariadeni
D 776 Podlahy povlakové
14 K 776401800 Demontaz soklikov alebo list gumovych alebo z PVC
15 K 776411000 Lepeni_e podiahovych soklikov alebo list makkych
| soklovvch
16 M 2841291840 Soklova lista
|Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy
1 | B _??6511820 lepenvch s podlozkou. -0.00100t )
18 K 776541100 Lepen'le povlakovych podliah PVC heterogénnych
| lepenvch
19 M 2841291590 PVC Vinyl
20 | K _?75990105 Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah
21 K 776990110 Pene:tmvame podkladu pred kladenim povlakovyck
‘podlah
22 _ K 776992121 Tmelenie podkladu, upravy prasklin a nerovnosti
23 K 776992200 E;Zrnava podkladu prebrisenim strojne briskou na
5 Presun h ' /8
24 K 998776201 esun hmot pre podlahy povlakove v objektoch vysky
do6m
D 784 Dokoncovacie prace - malby _
25 K 784410112 Penetrovanie jednonasobne jemnozmnych podkladov

na schodisku vwwéky nad 3. 80 m
Prebrusenie a opasenie jemnozrnnych povrchov na

schodisku vvsky nad 3. 80 m
Oprava malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal

27 K 784453952 ténovana s bielym stropom dvojnasobna na
iemnozrnnv podklad na schodisku vwsky nad 3. 80 m

26 K 784410512
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MJ

m2

kg

m2

m2

kpl

kpl

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

%

m2

m2

m2

Mnozstvo

72,300
25,305

72,300

72,300

0,160
3,040

0,160
0,800

0,160
1,000

0,659

1,000

1,000

46,500
46,500
47,430
72,300
72,300

75915
72,300

72,300
72,300
72,300

38,381

190,812

190,812

190,812

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

0,439
6,124

12,860

0,149
11,157

0,372

8,029
0,901

29,100
48,500

29,987

2 910,000

485,000

0,932
2,224
6,305
2,370
6,153

24,250
0,862

0,637
7,979
3,456

0.350

0,716

0,121

2,081

30.03.2020

BEVVA, s.r.o.
Ing. Janak

Cena celkom [EUR]

15 430,633

1 205,098
1116,486
31,740
154,968
929,778

68,851
10,773

1,785
1,131
1,285
0,721
4,656
48,500

19,761
19,761

8 205,535

2 910,000
2 910,000

485,000
485,000

3 851,514
43,338
103,416
299,046
171,351
444,862

1 840,939
62,323

46,055
576,882
249 869

13,433

959,021
136,621

23,088

387,080



PC Typ Kod

28 K 784482913

p M
D 21-M
29 K 210pc

Popis MJ
Oprava stierky stien na schodisku v rozsahu 30 % m2
vvsky do 3.80 m
Prace a dodavky M
Elektromontaze
Elektroinstalacia (rozvody, osvetlenie, zasuvky, ... ) kpl
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Mnozstvo

190,812

1,000

J.cena [EUR]

2,108

6 020,000

Cena celkom [EUR]
402,232

6 020,000

6 020,000
6 020,000



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
ZS Dechtice, rekonstrukcia ugebni

Obijekt:
02 - Betonova rampa a prestresenie vstupu
Miesto: Dechtice
Objednavatel: Obec Dechtice
Zhotovitel SPECIAL service, spol. s r.0.

Kaéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

4 - Vodorovneé konstrukcie

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie

PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konétrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic
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Datum: 30.03.2020

Projektant: BEVVA, s.r.o.
Spracovatel: Ing. Janak

Cena celkom [EUR]

26 411,05

954323
2 440,66
1413,39
1108,26

654,22
326,75
2 725,49
874,47

16 867,83
14 011,38
2 856,45



ROZPOCET

Stavba:
Z8 Dechtice, rekonétrukcia uéebni
Obijekt:
02 - Betonova rampa a prestresenie vstupu
Miesto: Dechtice
Objednavatel: Obec Dechtice
Zhotovitel" SPECIAL service, spol. s r.0.
PC Typ Kod Popis
Naklady z rozpocétu
b HSV Prace a dodavky HSV
D1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
1% [Vt \prostého, hr, vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t
2 K 132211101 theple ryh élrky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych -
l ! _ruénym naradim . .
3 K 132211119 F‘r!pl'atok za #e_pwosr pri hlbeni ryh § do 600 mm
J o _ruénvm naradim v hornine tr. 3 )
4 K 162201201 Vodqrovné premiestnenie vykopu nosenim do 10 m
conrmv 1 22 4 ; "
odorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
$ _ K _162501 s z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m
Vodorovneé premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
6 K 162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za
‘kazdvch dalsich a zagatvch 1000 m
K 167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne
| K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3
9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné
D 2 Zakladanie
10 K 273321311 183;;; zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr.C
11 K 273351217 5:;22:& stien zakladovych dosiek, zhotovenie-
12 K 273351218 ::r):;r;r;:e stien zakladovych dosiek, odstranenie-
[l Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer
b M i drotu 8/8 mm. velkost oka 150x150 mm
14 K 274313612 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 20/25
15 K 274351217 .L,'ffi'lﬁ'.l'e stien zakiagovycn pasov, znotovenie-
16 K 274351218 Deb‘rﬁler!le stien zakladovych pasov, odstranenie-
tradicné
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie
17 K 311321315 :eéé;o?ggzékladowch murov, Zelezovy (bez vystuze)
18 K 311351105 Debnemg nal_:lzékladovych murov obojstranné
| zhotovenie-dielce - - )
19 K 311351106 Debm'ame _nadlzékladouych murov obojstranné
odstranenie-dielce
20 K 311361821 Vystuz nadzakladovych murov 10505
D 4 Vodorovné konstrukcie
21 K 430321313 Schodiskove konstrukcie, beton zelezovy tr. C 16/20
2 K .430361821 Yg;:;u: schodiskovych konstrukcii z betonarskej ocele
23 K 433351131 D:ebnenle - vrlélane.podpemej kanéltrukme - schodnic
| | _podorysne priamagiarych zhotovenie .
24 K 433351132 Debnenie - vraianez_podperne; knnét‘rukc:e - schodnic
podorysne priamogiarvch odstranenie
D § Komunikacie

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.

25| K |Sea77211 32-63mm(vibr.5trk) po zhut.hr. 250 mm

D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
26 K _625250511 hydroizolacna stierka Prince Color IZOL B
27 K 632440031 l?enetraf’:ny né’ler pred nanesenim poterov
| (iednonasobny) ) ——
28 K 632450449 Opravny poter CEMIX, oprava dutin a vytlkov v

_____poteroch. Polymércementovy poter 40 MPa, ozn. 070,
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MJ

m2
m3
m3
m3

m3

m3

m3
m3

m3
m2
m2

m2

m3

m2

m2

m3
m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

9,555

21,370

21,370
21,370
21,370

363,290

21,370

21,370
38,466

8,645

2,500

2,500

43,225
4,080

8,500
8,500

2,550

20,400

20,400
0,300

2,159
0,250

4,700

4,700

34,580

67,335

32,755

32,755

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

28,050
48,581
10,105

6,918

3,842

0,385

7,505

0712

9,700

72,620

10,930

3,626

5,755

90.097:
11‘679.

3,849

94,065

15,012
4,579

1 562,443

92,867
1387,761

18,368

4,352

9,449

16,480

0,874

48 456

30.03.2020

BEVVA, s.r.o.
Ing. Janak

Cena celkom [EUR]

26 411,054

9 543,228

2 440,664
268,018

1038,176
215,944
147,838

82,104

139,867

160,382
15,215

373,120

1413,385
627,800

27,325
9,065
248,760

367,596
99,272

33,567
1108,256
239,866
306,245
93,412
468,733

654,224
200,500

346,940
86,330
20,454

326,746
326,746

2 725,485
1109,681

28,628

1587176



PC Typ

D
29

30
31
32
33

34
35

AR | R|&B|E| X| A

36 |
37

K

K
38.M
39. K
K

40
41 K

2 M
43 K

Kod

9
938902071

961043111

1979081111

979081121
979082111
979089612

979089713

PSV

767

_767122812
767162130

5539153200

7673303pc1

998767201

771
771576107
5978651460
998771202

Popis

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Ocistenie povrchu betonovych konstrukcii tlakovou

vodou

Buranie zakladov z betonu prostého alebo prelozeného
kamenom, -2.20000t
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

'Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy

dalsi 1 km
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét

do10m

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a

‘demolacii (17 09). ostatné

Prendjom kontajneru 7 m3

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie dopinkové kovové
Demontaz zabradli, -0,01700t

'Montaz zéabradlia rovného z profilovej ocele do muriva, |
's hmotnostou 1 m zabradlia nad 30 do 45 ka

Zabradlovy systém pozinkovany s vyplnou z

vodorovnvch ocelovvch tvéi

Montaz + dodavka striesky z komoroveho

polvkarbonatu resp. akrvlatu 16000x2200
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkove

konstrukcie v obiektoch vysky do 6 m

Podlahy z dlazdic
Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu

flexibilného mrazuvzdorného vel. 200 x 200 mm

Keramicke dlazdice
Presun hmat pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
nad6do12m
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MJ

m2

m3

ks

m2

ks

%

m2
m2

%

MnozZstvo

32,755

1,920

9,403

84,627
9,403

9,403
2,000

23,595
39,270

39,270
1,000

138,864

67,335

68,682

27,492

J.cena [EUR]

1,970

68,528

11,340

0,397
7,499

29,100
97,000

9,435
13,501

223,290
4 365,000

0,900

15,839

24,500

3,800

Cena celkom [EUR]

874,468
64,527

131,574
106,630
33,597
70,513
273,627
194,000

16 867,826

14 011,379
222,619

530,184
8 768,598
4 365,000

124,978

2 856,447
1 066,519

1682709
107,218



