Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni (dalej tiez "ZoD")

Objednavatel’

Néazov: Obec Dechtice

Sidlo: . ‘ Obecny trad, Dechtice 488 919 53 Dechtice
Statutdrny organ: Karol Zachar, starosta obce

1CO: _ 00312363 '

DIC:

- (d’alej len ,,objednédvatel’)

Zhotovitel’: :

Nazov : Cs, S.I.0.

Sidlo: : Strojarenské 5487, Trnava 917 02
Statutirny zdstupca : Ing. Miroslav Marcian, PhD. - konatel

Ing. Igor Bad'ura - konatel’
Osoba opradvnend na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura
ICO: 44101937

DIC: : 2022578954

IC DPH: > SK2022578954
Bank. spojenie :

Cislo udtu:

Spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registr1 Ukresného stidu Trmava, oddiel Sro, vlozka ¢.
21753/T
(d’alej len ,,zhotovitel*)

ODDIEL I. - ZML%JVNE STRANY

&

Uvedeni zastupcovm oboch strén vyhlasujii, Ze st oprévneni tito zmluvu podpisat’ a
k plamostx zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby. Neoddelitel'nou stiéast’ou tejto zmluvy
je vypis z obchodneho registra zhotovitel'a, predloZeny zhotoviteFom pri podpise zmluvy

L1 Zastupcov1a pre veci techmcke

Zastupca objedndvatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
préac a predbeZnym prerokuvanim zmien a doplnkov diela: ;

Karol Zachar, tel.: 09@5828281, e-mail: obec@dechtice.sk

Uvedeny zéastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajiice sa:
- pozastavenia vykonavania stavebnych prac alebo ich €ast,
- odstranenia alebo nédhrady materidlov a préc, ktoré nie st v stilade s podmwnkamx
zmluvy,
- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo stavemska ktori hrubym sp&sobom porusia
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela,
- pozastavit’ stavebné prace. -



Zistupea zhotovitel’a, povereny riadenim stavebnych prac, koordin4ciou subdodéavatelov
a rieSenim vietkych problémov stvisiacich s realizciou diela (dalej len ,,stavbyvedici®):

Ing. Juraj Halmo, tel.: 0917301200, e-mail: halmo@ecstt.sk

Tito uvedeni zéstupcovia st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujicich obe strany vo veciach technickych, musi
byt” vykonan4 pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

I. 2. Definicie zakladnych pojmov pouZivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba® - tento termin méZe byt nazyvany aj ako ,,prace zhotovitela“ alebo
»dielo® a rozumejui sa nim vietky projektové, pripravné, demola¢né a stavebno-montaZne
prace a sluzby stvisiace s realiziciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,.stavenisko® - priestor, na ktorom zhotovitel' zabezpe&uje vykonavanie stavebno-
montaZnych a inych prac stvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

(c) Termin , harmonogram stavby* - je ¢asovy plan, ktory je odstihlaseny objednavatelom a
uvedeny v prilohe tejto zmluvy.

(d) Termin ,,dokumentécia zhotovitePa® - je vietka dokumenticia, dielensk4 alebo in4, ktora
zhotovitel’ spracuje v stvislosti s pripravou a realizéciou diela.

(e) Termin ,,zmeny* - st vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované
alebo vyZiadané objednavatelom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov
realizicie diela.

ODDIEL II. - PREDMET DIELA

II. 1 Objednévatel’ je Ziadatel'om o finanént podporu z Environmentalneho fondu udefovant
prostrednictvom Ministerstva Zivotného prostredia SR na projekt Protipovodiiové ochrana
Segedinska ulica — Dechtice. Ziadost’ bola podané v predkladacom termine diia 27.10.2014.

II. 2 Predmetom tejto zmluvy je zévézok zhotoviteFa vykonat' za podmienok stanovenych
touto zmluvou a v ¢ase dohodnutom touto zmluvou vietky prace a dodavky pre uskutoénenie
stavby ,,Protipovodiiovd ochrana — Segedinska ul. Dechtice* (dalej aj ,,dielo”) a zaviizok
objednévatel’a zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ zaii dohodnutd cenu.

Stavba bude realizovans v kat. fizemi Dechtice.

Predmet zmluvy je podrobne definovany v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie
s podrobnostou pre realizdciu vypracovanej zodpovednym projektantom Ing. Rudolfom
Hasi¢kom, ponukou zhotovitela a poZiadavkami objednavatela ako aj v 3pecifikacidch
uvedenych vo vykaze vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou
siCast'ou. Parametre uvedené o sa tyka mnoZstiev - kubatir v projektovej dokumentacii
(vratane technickych sprav) a v $pecifikacidch maji nezavizna hodnotu.

II. 3 Predmetom diela d’alej je:
- dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanovisk4 v sulade s
STN spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, préca, stroje, doprava, vratane vypracovania



dokladov a predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie, v poZadovanom rozsahu
stavby,

- dodavky takého materidly, ktoré nie s uvedené v projektovej dokumentécii, ale si
ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZaduji. Takymito Castami dicla st
najmé aviak nie vylu€ne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo do¢asné), kotevne
prvky, konStrukénd vystuz, montdZny materidl, poZiarne utesnenie prestupov cez
konstrukcie, atd’., ak si to povaha diela vyZaduje, ,

- predkladanie na schvélenie zéstupcovi objednavatel’a: technickej dokumentacie a
vzoriek stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

- spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a nédvodov na
obsluhu technickych zariadeni dodanych v rdmci realizdcie stavby, potrebnych ku
kolaudécii stavby a k jej riadnemu uZivaniu,

- vykonanie individudlnych sk3ok zariadeni a materidlov, funkénych sktSok a
prevadzkovych skiok. V pripade nevyhovujicich vysledkov je zhotovitel povinny
zabezpecit’ ich opakovanie.

- riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skusok zariadeni, Gradnych skuSok
vyhradenych technickych zariadeni, o bezpetnej prevddzke stavby. Zhotovitel' je
povinny uskutodnit® 72-hodinové komplexné vyskuifanie, priCom bude v plnej vyske
zné4dat’ naklady na energie a prevadzkové média pri takychto skiSkach. Zhotovitel je
povinny zabezpedit' vietky vyzadované revizne sprdvy, osvedlenia, certifikity a
prehlésenia o zhode tykajice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov.
vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia (3x pare) a 2x v elektronicke;j
podobe Autocad s prehladnym zoznamom vSetkych vykresov,

- vypracovanie dokumentacie realizaéného projektu (3x pare) a 2x v elektronickej
podobe Autocad s prehladnym zoznamom vietkych vykresov,

- zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha
diela vyZaduje,

- poistenie stavebnych prac vo&i $kodam spdsobenych tretej strane a stavebnej Casti
zhotovitela,

- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objednéavatel'ovi prevadzkového
poriadku a stanovenie podmienok zaruéného a pozéruCného servisu na Casti diela,
ktoré si to vyZaduju,

- spracovanie prehladného kalendéra pre prevadzku, udrZbu a opravy diela a jeho
dasti. Dokumentacia bude odovzdand v prehl'adnej forme vratane zoznamov.

- spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov oprdvnenou osobou a
ich schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti vyZaduje. Plan
technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky Casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukon€enim zaruky.

- predmetom diela je taktiez prva udrzba, zaruéné opravy a servis vietkych
mechanickych, elektrickych a obsluznych instalacii predmetu diela po dobu 1 roka od
odovzdania diela, ak si to povaha diela vyZaduje. Néklady s tym spojené st stcastou
ceny diela.

- zabezpetenie staveniska a jednotlivych pracovisk pre pracu v nepriaznivom pocasi a
v zimnom obdobi vratane dodasného temperovania potrebnych priestorov, aby mohli
byt’ vykonavané vietky prace v stlade s technologickymi predpismi, “

- &istenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materialu, udrZiavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikéacii, ktoré boli znelistené v dosledku prac
zhotovitela,

- spracovanie kontrolného a sku§obného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona
& 254/1998 Zb. s potvrdenim o vykonanych sku$kach a kontrolach ako aj jej
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie,



- vykon koordinécie na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v rozsahu podPa §3 a §6 zdkona ¢&. 396/2006 Z.z. o miniméalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko vratane vypracovania
planu BOZP,

- spracovanie mesaénej spravy o postupe prac a fotodokumenticia pred realizéciou,
podas realizacie a po ukonceni fakturatného obdobia,

- potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve.

1. 4 Ak dojde pri realizdcii diela k akymkol'vek zmendm, doplnkom alebo rozSireniu
predmetu diela, vyplyvajucich z podmienok pri realizécii diela alebo z odbormych znalosti
zhotovitel'a, predpoklada sa, 7e prace a dodavky im realizované boli v predmete diela a v jeho
cene zahrnuté. Zhotovitel' ma rozsiahle skusenosti v oblasti zmlav dohodnutych na pevni
cenu pre stavby a je dostatodne obozndmeny so 3pecifickymi podmienkami staveniska a so
zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuji k oceneniu projektu vratane akejkol'vek
polozky pozadovanej pravnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie st identifikované v
zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel' ukongil hibkovi pripravu zmluvnej dokumenticie a
potvrdzuje, Ze jeho cena zahfiia prvky, materidly a projekt, ¢i uZ to bolo popisané alebo nie.
Zhotovitel' potvrdzuje, Z¢ jeho zmluvna cena plne zahfila vietky predpokladané poloZky,
o¢akavané skisenym zmluvnym partnerom pre projekt takéhoto charakteru.

II. 5 Ak d6jde pri realizacii predmetu diela k akymkol'vek zmenam, doplnkom alebo
rozsireniu predmetu diela na zéklade poZiadavky objednévatel’a, je objedndvatel opravneny
predlozit’ zhotoviteFovi supis tychto zmien, ktory zhotovitel' oceni podla jednotkovych cien
pouzitych pre navrh ceny diela a ak to nie je moZné, tak podla redlnych opodstatnenych
nékladov, ktoré vie zdokladovat’ a o tychto zmenach uzavri obe strany dodatok k zmluve.

II. 6 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' a financovat vSetky subdodévatel'ské prace
zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu podla oddielu X.

I1. 7 Bez pisomného suhlasu objednévatela a zodpovedného projektanta nesmu byt’ pouZité
iné materialy, technolégie alebo zmeny voéi projektovej dokumenticie pre stavebné
povolenie a oceneného vykazu vymer objednévatela, ktory tvori prilohu zk ZoD. Zarovefi sa
zhotovitel’ zavizuje a ru¢i za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny materidl, o ktorom je
v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objedndvatela vykovat’ okamZite napravu tak, aby objednévatel’ ani iny subjekt z
tohoto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kaZdej prace je potrebné mat’
odstihlasent: dielenski dokumentéciu a technologicky postup.

I1. 8 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ objednavatelovi najneskor do 10-tich dni po odovzdani
diela vyhotoveného podrla tejto zmluvy i projektovi dokumentaciu skutoéného stavu s tym, Ze
nutnu Sast’ projektovej dokumentacie bude mat k dispozicii pre kolaudaciu diela.

II. 9 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
ktoré ma vykonat, Ze st mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky
nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré
st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnuté touto zmluvou) odraza vietky
podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré skiseny zhotovitel mé oddvodnene predvidat’.
Pokial zhotovitel objednavatelovi pisomne neozndmil v ponukovych podkladoch
rozoznatelné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neuplnosti, medzery a ostatné



nedostatky a nevzniesol ani nimietky, & nevyjadril pochybnosti, m sa za to, Ze v pripade, ak
takéto skuto¢nosti existujil, si sidast'ou dohodnutej ceny.

IL. 10.Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v&as zhotovenu stavbu prevziat' a dohodnutd cenu
uvedeni v oddiely IV. tejto zmluvy zaplatit’.

ODDIEL III. - éAS PLNENIA

ML 1 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné price okamZite po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmluvy o dielo. Stavebné préce na realizécii diela zah4ji najneskdr do 7 dni od nadobudnutia
u¢innosti zmluvy. Ak nezahdji zhotovitel' price na realizdciu diela ani do siedmych dni po
dohodnutom termine zahdjenia, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, je objednévatel
oprédvneny od zmluvy odstipit’.

Objednévatel’ je oprivneny posunit’ termin zahdjenia na iny mesiac (maximélne viak o tri
mesiace). V tomto pripade je zhotovitel’ oprévneny o rovnaky &as upravit' termin dokongenia.

IIL. 2 Ak zhotovitel nezahdji stavebné préce v dohodnutom termine v zmysle dohody podPa
bodu II1.1, je povinny zaplatit’ objednévatelovi zmluvni pokutu vo vi¥ke 0,1 % z ceny diela
za kazdy defi omeSkania, a to od prvého diia ome¥kania .

IIL. 3 Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych nedostatkov a drobnych chyb a pripravi dielo na
odovzdanie objedndvatelovi najneskér do 3 mesiacov odo difia G&innosti zmluvy. Ak
zhotovitel' ukon¢i a odovzdé dielo préd dohodnutym terminom, dohodli sa obe strany, Ze
finan¢né vyrovnanie je objednévatel’ oprévneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokontens v
dohodnutom termine ukondenia.

III. 4 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od nadobudnutia u&innosti tejto zmluvy predloZit
objednévatelovi podrobny harmonogram realiz4cie diela. V tomto harmonograme musia byt’
uvedené zékladné druhy préc v &leneni na stavebné objekty a pri nich uvedeny predpokladany
termin vykonania. Harmonogram podlieha schvéleniu objednivatePom. Tento harmonogram,
sa po podpisani obidvomi zmluvnymi stranami stane neoddelitelnou stiastou tejto zmluvy.

IIl. 5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitela
zavdzné, Ak dbjde v priebehu pric zo strany zhotovitePa k oneskoreniu s dokondenim
Eiastkovych préc podPa harmonogramu dlh$iemu neZ 15 dni, je objednévateP oprédvneny od
tejto zmluvy odstipit’.

IIl. 6 Ak sa zhotovitel' dostane do omeX¥kania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit
objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z dohodnutej ceny diela za ka?dy den
omeSkania (rozumie sa cena bez DPH). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je
dotknuté prdvo objednévatela na ndhradu $kody a uslého zisku, ktoré mu vzniknd
oneskorenim zhotovitel'a, ani ich vy¥ka.

ODDIEL IV - CENA DIELA

IV. 1 Cena diela je stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitePa, ktord tvori
neoddelitelnii sicast’ tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (priloha &. 1). Ceny za stavebné a
inZinierske objekty a prevddzkové siubory, ako i za dielo ako celok, sii limitné a



neprekrofitelné. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahmiuje tato cena vietko, ¢o je k
vybudovaniu diela potrebné predovietkym:

a) nakladov na riadne dokonéenie diela a funkéné skasky,

b) nékladov na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia véitane
prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, vodu,..), sklddok a nakladov s
tym spojenych,

¢) do€asného zaberu inych pléch potrebnych pre realiziciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vytyéenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

d) vSetkych sibeznych nérokov zhotovitel'a, ako aj obchodnych prirdzok,

e) nakladov na dopravu a colné poplatky,

f) nakladov a poplatkov za odvoz prebyto¢ného materialu, odpadu a sute z realizécie diela,

g) nékladov na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zéklade dokumentacie pre
vyberové konanie ¢i realizaénej dokumentécie,

h) ndkladov na dokumentéiciu (vykresy) realizatného projektu a skutoéného vyhotovenia
diela,

i) nakladov na skusky a vyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skisok (véitane ndkladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a
merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,
j) nékladov na nadvody a manudly k prevadzke a Gdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

k) nakladov na vsetky prace vykonavané za tudelom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

1) nékladov na poistenie,

m) zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri préaci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel' v tejto savislosti zhotovitel' prehlasuje, Ze je plne obozndmeny z rozsahom a
povahou predmetu diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vetky prace trvalého a do€asného
charakteru, ktoré st nevyhnuiné pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

— prekontroloval zadanie,

— preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatela
znéme ku ditu uzavretia tejto zmluvy. ’

IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuju vietky néklady, nevyhnuiné na
realizaciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela.

Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny
maju zavézny charakter pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac
vyZiadanych objednavatel'om.

IV. 3 Celkova cena diela je stanovena dohodou takto:
Cena diela bez DPH: 65 633,30-€, (slovom: S$est'desiatpéttisicSest’stotridsat’tri eur a 30

centov).

K cene bude pripoditand DPH podl'a zdkona.
Tato cena je dohodnuté ako cena maximalna a nesmie byt prekroCena.

IV. 4 Cena m6Ze byt prekroCena len v pripade ak v priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.



V. 5 Vietky dodatoéné prace, zmeny alebo rozsirenia, musia byt’ vZdy pred ich realizaciou
pisomne odstihlasené objednévatelom, vratane ich ocenenia. Ak zhotovitel' vykond niektore
prace bez pisomného stihlasu objedndvatela, mé objednévatel pravo odmietnut’ ich thradu.

IV.6 V pripade, Ze zhotovitel' nebude realizovat’ ¢ast’ diela bude této ¢ast’ od ceny odpocitana
v zmysle bodu I'V. 2.

ODDIEL V. - FAKTURACIA, ZALOHY

V. 1 Ak nedéjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu
dodanych préac, je zhotovitel oprivmeny fakturovat’ lem prace, pri ktorych nedoflo k
rozporu. Ak bude faktira zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatefom
odstihlasené, je objednavatel’ oprdvneny uhradit’ len tG ast’ faktury, s ktorou sthlasi. Na
zvy$nh ¢ast’ faktiry nemoZe zhotovitel uplatiiovat’ Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajice z
petiazného dlhu objednédvatela.

V. 2 Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskér do 30 dni po jej doruceni, pri¢om za
termin Ghrady faktiry je povaZovany defi odpisu prislusnej Ciastky z u¢tu objednavatela.

V. 3 Zhotovitel’ fakturuje cenu diela nasl.:
100 % celkovej ceny ziakazky po dokonéeni a protokoldrnom odovzdani stavby

V. 4 Ak déjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri uhrade faktiry, je objednévatel
povinny zaplatit zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy
(rozumie sa cena bez DPH) za kazdy defi omeSkania.

V. 5 Objednévatel’ je opravneny vykonévat’ kontrolu vietkych cien materidlov a akychkol'vek
subdodavatelskych faktir. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak u€init’ pisomne, priom
zhotovitelovi vopred oznami ktoré doklady poZaduje predloZit’. Zhotovitel’ je potom povinny
k stpisu vykonanych prac priloZit' faktury za materiél alebo faktiry subdodavatelov. Bez
tychto dokladov bude jeho faktira neplatna.

V. 6 Faktiru za vykonané prace moZe zhotovitel' predloZit’ po dokonCeni a protokolarnom
odovzdani stavby v stlade s bodom V.3. Faktura musi obsahovat’ vietky naroky zhotovitel'a s
tym, Ze budd samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.
Faktira bude predloZen4 objednavatel'ovi v lehote od 1. do 7. dfia v mesiaci.

V. 7 V pripade, Ze objednavatel'ovi vznikne podla tejto zmluvy nérok na zmluvnu pokutu
alebo indi majetkovii sankciu vo&i zhotovitelovi, je objednavatel oprivneny nasledujlicu
fakttiru zhotovitela za vykonané prace vratit' a poZzadovat tipravu fakturovanej Ciastky tak, Ze
fakturovana &iastka bude zniZend o vzniknutd majetkovl sankciu. Zhotovitel' je povinny
takuto poZiadavku akceptovat’.

V. 8 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonévania platieb zhotovitela
za vykonané prace pri rozhodujicich subdoddvkach. V pripade, Ze nedodrZanie tychto
zmluvnych zavizkov medzi zhotovitelom a rozhodujtcimi subdodévatel'mi by vaZne ohrozilo
zmluvny termin dokondenia diela, mé4 objednéavatel’ pravo vykonat’ platby za vykonané prace
priamo tymto subdodavatefom. O takto vykonané platby sa zniZi priama uhrada
zhotovitelovi.



ODDIEL VI - STAVEBNY DENNIK

VI. 1 Zhotovitel’ je povinny viest’, odo dfia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinuy zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Najmé je povinny zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe préac, ich akosti, zd6vodnenie
odchylok vykondvanych pric od projektove; dokumentécie, pocet osdb na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
odovzdanim a prevzatim diela.

VL. 2 V stavebnom denniku musi byt” uvedené okrem iného:

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

- n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovévatel'a PD,

- identifika¢né ddaje stavby podl'a projektu,

- prehl'ad vietkych vykonanych skaSok akosti,

- zoznam dokumentécie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajtcich sa stavby.

VI 3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované.

VI. 4 Zéapisy do stavebného dennika C¢itateIne vykonava a podpisuje za zhotovitela
stavbyvedici vZdy v ten deti, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyveduceho méZe do stavebného dennika vykonaval potrebné zaznamy len
objednavatel, pripadne nim povereny zéastupca, spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo
prisludné orgény $tatnej spravy.

VI. 5 Ak nesthlasi stavbyveduci so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskoér do troch pracovnych dni odo diia zéapisu, inak sa
predpokladd, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

V1. 6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskér do piatich pracovaych dni odo dila, inak sa predpokladd, Ze s
uvedenym zépisom suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodatoénych prac.

V1. 7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit’ ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

V1. 8 Vyluky stavebnych prac po€as dni z ddvodu nepriaznivych klimatickych podmienok
budt zaznamenané v stavebnom denniku.

ODDIEL VII - STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urfeny projektovou dokumenticiou alebo inym
dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.



VII. 1 Objednéavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr tri dni pred zahdjenim
stavebnych préc.

VIL. 2 Zhotovitel' je povinny zabezpeit' riadne vytyCenie staveniska a pocas vystavby sa
riadne starat’ o zdkladné smerové a vyskové body a to aZ do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel' zabezpedi i podrobné vytyCenie jednotlivych objektov a
zodpovedd za jeho spravnost’. Prace s tym spojené s sucastou navrhnutej ceny. (Poslednd
veta plati i pre body VIL 3, VIL 5, a VIL 6).

VII. 3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
tieto bud’ vhodnym spbsobom preloZit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizécie diela nedoslo
k ich poskodeniu.

VII. 4 V3etky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo
prekopy verejnych komunikdacii, zabezpeduje zhotovitel’ a hradi aj vietky pripadné poplatky.

VIL. 5 Ak v savislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo
premiestit’ dopravné znatky podla predpisu o pozemnych komunikicidch, zaobstard tieto
prace zhotovitel. Zhotovitel d'alej zodpovedd i za umiestfiovanie, premiestovanie a
udriavanie dopravnych znaciek a dotasného dopravného znaCenia v suvislosti s priebehom
vykonavania préac.

VII. 6 Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je
povinny odstrafiovat’ odpady a negistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej
vyzve zhotovitel toto dodrziavat, zabezpeéi tieto prace objednédvatel a nédklady bude
uplatiiovat’ u zhotovitela (zniZenou uhradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym
zapoctom).

VIL 7 Objedndvatel’ ma pravo nezahdjit’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé usporiadany zvy3$ny material alebo ak nie je
odstraneny zo staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a pod.

VII. 8 Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urfuje projektova dokumenticia. Ak stavenisko nebude v
dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednévatel
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy defi, pocas
ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to aZ do diia vypratania staveniska.

ODDIEL VIIL - VYKONAVANIE DIELA

VIIL. 1 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednévatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku
kontrole a k prevereniu vietkych vykonanych préc, ktoré v d’alSom postupe budu zakryté
alebo sa stani nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatel'a odkry?
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj naklad. V pripade ak sa
objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny
pokraovat’ v pracach resp. objednavatelom poZadované neskorSie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednavatel’.



Objednavatel’ méZe ur¢it’ svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude asporni raz denne kontrolovat’
priebeh a kvalitu realizovanych préc a doddvok.

VIIL 2 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych 0s6b v
mieste staveniska, predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko a zabezpedi
vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel
zavizuje uhradit’ zmluvnd pokutu 500,- € za kaZdy dokédzany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaCeni prisludnostou ku svojmu
zamestnévatelov a budd nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a helmu. Dalej sa zhotovitel
zavéazuje dodrziavat’ hygienické predpisy.

VII. 3 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, majici prisludnt kvalifikdciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je
zhotovitel’ na poZiadanie objednévatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je
v stlade s §551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozomit’ na
nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednévatel'om na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mochol tito nevhodnost” zistit' pri vynaloZeni odbome;
starostlivosti .

VIIL 4 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrZiavat’ vSetky z4dvdzné a aj doporucené
STN, bezpednostné predpisy, vietky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akédkol'vek Skoda, nesie vetky vzniknuté
naklady zhotovitel’.

VIIL 5 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' dielo proti kradezi.

VIII. 6 Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny proti $koddm sp6ésobenym jeho ¢innostou, vratane
moznych 8k6d pracovnikov zhotovitela a to aZ do vysky ceny diela. Zhotovitel' nesie vodi
objednavatel'ovi zodpovednost’ za $kody spdsobené Sinnost'ou svojich subdodavatel'ov, ako
by ich spbsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit” objednavatel'ovi pred zahajenim
prac.

VIII. 7 Ak ¢innost'ou zhotovitela dbjde k spOsobeniu $kody objednévatelovi alebo inym
subjektom z d6évodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo
zdkona STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajicich z tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
bez zbyto&éného odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je moZné, tak dokazanu Skodu
finanéne uhradit’. Vetky néklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

VIII. 8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zéastupcu, ktory bude trvalo
riadit’ price na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po
predchadzajucom upozorneni pozadovat’ vymenu skér schvéleného zastupcu. Objednavatel
moZe takisto poZiadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek
osobu zamestnanii zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktord podla nazoru
objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
objedndvatel'om za neZiaducu. Osoba, takto odvolané z prace na diele, bude zhotovitel'om ¢o
najskor nahradend inou osobou.



VI 9 Zhotovitel’ garantuje, Ze budi pouZité materidly, vyrobky a technolégie schvélené pre
uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

VIIL10 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej

¢innosti a Cinnosti priamych dodavatelov objedndvatela podla prisluinych zaviznych
predpisov a nariaden.

ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA

IX. 1 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ objednévatel'ovi najneskér 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednévatel je potom povinny najneskér do troch dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zah4jit’ preberacie konanie
a riadne v fiom pokradovat’.

IX. 2 Ak zhotovitel' oznami objedndvatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podFa podmienok zmluvy ukondené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednévatel'ovi vietky néklady tym
vzniknuté a zmluvnu pokutu vo vyske 500,-€.

IX. 3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani:

- zapisy a osvedCenia o vykonanych sktskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikéty),

- zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formate Autocad,
stavebny dennik (pripadne denniky),

- aktudlny geometricky plan potvrdeny Katastralnym uradom ako aj ndkres nového objektu do
pozemkovej mapy,

- podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokon&ené a schopné odovzdania.

I[X. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis, v ktorom sa okrem iného
uvedie i supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich
odstranenia. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest' do zapisu svoje
dovody.

IX. 5 Dielo je povaZované za ukondené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v oddiely IL
tejto zmluvy, ak su ukonéené riadne a zhotovitel' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené
v bode IX. 3. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo deri odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu.

IX. 6 Objednavatel’ mé pravo prevziat' i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebréania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a
chyby v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.,

Ak zhotovitel' neodstrani vSetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je
povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu 200,-€ za kazdu chybu a defi omeskania s
jej odstranenim. Objednévatel’ nie je povinny prevziat' dielo vykazujuce nedostatky alebo
drobné vady.



IX. 7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady i ked’
by sa domnieval , Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstranenie v tychto
spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel’ k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo
vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, zjedndvaji obe strany
zmluvni pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy defi, o ktory zhotovitel' k ich odstraneniu pristipi
neskor.

ODDIEL X — ZARUKA

X. 1 Zhotovitel’ poskytuje za dielo uvedené v oddieli I zaruku v diZke 60 mesiacov s tymito
vynimkami:

- pri dodavkach zariadeni, ktoré maju svoje zarucné listy je zaru¢na lehota poskytovand v
diZke tam uvedenej, pri dod4vkach zariadeni bez zéruénych listov v diZke, ktora stanovi ich
vyrobca, minimalne 24 mesiacov a neoddelitel'nou sticast’ou tejto zmluvy je menovity zoznam
tychto vyrobkov.

Pocas tejto lehoty zodpoveda za vady, ktoré objednavatel’ zistil a ktoré v&as reklamoval.

X. 2 Objednavatel' je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbyto¢ného
odkladu po ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.
Dalej v reklamécii moZe objednavatel’ uviest svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje
vadu odstrénit’ alebo ¢i poZaduje finan¢ént nahradu.

X. 3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doru€eni reklamécie pisomne oznamit’,
¢ reklamaciu uznava, ak lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklaméciu neuznéva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu objednavatel’a uznéva.

X. 4 Reklamiaciu je moZné uplatnit’ najneskér do posledného diia zérucnej lehoty, pricom i
reklamacia odosland objednavatel'om v posledny defi zaruénej lehoty sa povazuje za véas
uplatnent.

X. 5 Zhotovitel' je povinny pristiupit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady,
najneskér v8ak do piatich dni po dorufeni reklamiécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu
neuzndva. Ak tak neurobi, je povinny uhradit’ objednévatelovi zmluvnd pokutu 500,-€ za
kazdy defi, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskér. Objednavatel’ ma okrem dohodnute;
zmluvnej pokuty nérok na pripadnt nadhradu Skody a u$lého zisku. Néklady na odstrénenie
reklamovanej vady nesie zhotovitel' i v spommych pripadoch, aZz do vydania expertného
posudku.

X. 6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrariovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po
doruceni reklamécie objednavatela, je objedndvatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady in
$pecializovant firmu. Vietky tieto vzniknuté nédklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.
Zhotovitel' tymto suhlasi s jednostrannym zépoétom tejto pohPadivky objednavatela so
zaviazkami vodi zhotovitelovi.

X. 7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednévatelovi je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstratiovaniu neodkladne a
pracovat na nej aZz do tiplného odstranenia.



ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY

XL 1 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve™. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy
nepovazuju.

XI. 2 Ak nastant u niektorej zo stran skuto&nosti, bréniace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je
povinnd to ihned bez zbytoéného odkladu ozndmit druhej strane a vyvolat’ rokovanie
zéastupcov opravnenych k podpisu zmluvy.

XI. 3 Ak sa rozhodne niektora zo strdn od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne ozndmit' druhej strane suvedenim
terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt d’alej uvedeny dévod
odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviiuje.
Inak je odstiipenie neplatné.

XI. 4 Ak nesthlasi jedna zo strdn s dévodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinnd to pisomne ozndmit’ bezodkladne po dorudeni oznimenia o odstipeni.
Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpokladd sa, Ze s d6vodom odstipenia sthlasi. Do uplynutia
tejto doby je zhotovitel' povinny zabezpetit' strdZenie zhotovovaného diela a vykonat vietky
potrebné opatrenia k tomu, aby zdévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknit’ Ziadne $kody.

XI. 5 Ak odstipi niektord zo stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujice:

- zhotovitel' vykoné sipis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

- zhotovitel' vykona finanéné vygislenie vykonanych préac, poskytnutych zaloh a spracuje
iastkovi konednu faktdru,

- zhotovitel' odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnt inak,

- zhotovitel' vyzve objednavatela k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednéavatel je povinny do
troch dni od doru€enia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

- po Ciastkovom prevzati vykonanych prac dohodnu obe strany pisomné zrugenie zmluvy,

- strana, ktord dévodné odstiipenie od zmluvy zapriinila, je povinna uhradit’ druhej strane
vietky néklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy a okrem toho i jednordzovi
zmluvnu pokutu vo vyske 3% z dohodnutej ceny diela.

XI. 6 Objednavatel' je oprdvneny previest svoje prdva a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajiice na tretiu osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajuce na ini osobu, je povinny toto neodkladne ozndmit pisomne
zhotovitelovi. Zhotovitel' je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice na int1 osobu len s pisomnym stuhlasom objedn4vatela.

ODDIEL XIIL - ZAVERECNE USTANOVENIA

XIL. 1 Obe strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran.

XI1. 2 Nérok na zmluvnu pokutu v zmysle bodu XII.2 tejto zmluvy je objednéavatel opravneny
jednostranne zapotitat’ v defl ked’ sa dozvie o poruSeni zavizku zhotovitela. Jednostranny



zapocet bude vykonany so zavdzkom objednavatela voéi zhotovitelovi na vyplatenie
zadrziavanej ¢iastky v zmysle bodu V 4. tejto zmluvy.

XI. 3 Téato zmluva je vyhotovenda v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane
objedndvatel’a dva zhotovitel’.

XII. 4 Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté,
stracaju dilom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohladu na funkéné postavenie osob, ktoré
predzmluvné dohody uzavreli.

XII. 5 Této zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami a Géinnost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

XI.6 Objednévatel v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podfa § 47a
Obtianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. ¢ slobodnom pristupe k informdacidm
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskor$ich
predpisov (d’alej len zdkon & 211/2000 Z. z.) zabezpedi ochranu priav zhotovitela
vyplyvajicich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11
Ob¢ianskeho zdkonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

Objednavatel’ konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o
dielo (vratanej jej priloh), ktoré su vysledkom dusevnej &innosti zhotovitel'a, nakolko:

a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. ¢} zékona &. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych
prostriedkov,

b) tieto vznikli z ¢innosti zhotovitel'a, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona &.
211/2000 Z. z. a zhotovitel' si sii¢asne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a)
zékona &. 211/2000 Z., a to vyjadrit’ nestihlas so spristupnenim informaécii,

¢) tieto zhotovitel' chrani zodpovedajicim spésobom s podrobnostami uvedenymi v jeho
internom predpise.

Objednavatel v nadvéznosti predchadzajuce wustanovenia tohto ¢&ldnku zabezpedi
anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoZnenie &itatePnosti)
tych udajov, ktoré:

a) zhotovitel’ oddeli od zmluvy, pripadne ostatnych zdznamov stivisiacich so zmluvou, krycim
listom pevne zviazanym so zdznamami obsahujlicimi tdaje majuce charakter obchodného
tajomstva,

b) obsahuju udaje o bankovom spojeni a &isle uétu zhotovitela,

c) obsahuju Udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky udaje tykajice sa
moznosti kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).
Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podl'a predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku nie je v
stlade s ustanovenim § 47a ods. 3 Obéianskeho zakonnika dotknuté G&¢innost’ tych ustanoveni
zmluvy, ktoré neboli spristupnené.

XI1.7 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika a ostatnych vieobecne zavéznych prdvnych predpisov
platnych a uéinnych v Slovenskej republike.

XI11.8 Zmluvné strany sa zavézuji riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, Ze spor sa



nevyriesi dohodou, ktordkolvek zo zmluvnych stran je oprdvnend predloZit’ spor na rieSenie

prislu$nému vieobecnému sudu v SR.

Objednavatel”:

H'%«’»hn«n-:‘j‘» -

fue
ol
i

Karol Zachar — starosta

Prilohy tejto zmluvy:

Zhotovitel:
{ Y
Datum: ... M’ HQWS
3 F

,,,,,, B L E L T T e e

Ing. [gor Bad’ura - konatel

Priloha &.1 : Vykaz vymer - poloZkovy rozpoet zhotovitela

Priloha €.2: Realizaény hwarmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Vypis z obchodného registra zhotovitel'a



Stavba: Protipovodiiova ochrana Segedinska ul. - Dechtice

Objekt: SO 01 Protipovodiiové opatrenia

Uchéadzaé : CS, s.r.0.,

JKSO: 83119 Datum: 24.6.2015

Jednotkbvé cena Celkova cena
zadania | zadania

Prace a dodéavky H8V

1 Zemné prace

Uprava odvodiiovace; priekopy”A" + "B". vratane vy&istenia,
1 1001010501 vysprévok a vycistenie priepustov m 340,000 3,58 1217,20
Vodozadrzna remizka z nizkorastlej zelene, stromy, krikové

porasty a zatravnenie, vratane Upravy povrchu a odsirdnenie
2 1001010502 néletovej zelene m2 200,000 3,51 702,00

Kalnikova Sachta, vnitornych rozmerov 5,0x4,0x2,0 m,
vrétane vndtornych prepaZok, stipadiek, zo ZB tr.C 30/37 -

3 |001010503 B35 m2 20,000 326,90 6 538,00
4 1001010503. Vykop jamy v zemine tr.2, nad 100 m3do 1000 m3 m3 139,321 9,25 128872
5 (001010505 Vodorovné premiestnenie vykopu do 6000 m m3 82,571 6,25 516,07
6 1001010507 Zasyp sypaninou, po vrstvach, so zhutnenim m3 56,750 3,21 182,17
7 1001010506 Poplatok za uloZenie zeminy na skladke odpadu m3 82,5670 4,52 373,22
10 817,38
5 Komunikacie
Uprava asfaltového krytu MK frézovanim, v hr.4 cm, nad 200
8 1501010501 m2 m2 1 365,460 2,60 3 550,20
Penetratny nater na odfrézovany asfaltovy podklad, z cestnej
g 1501010502 emulzie m2 1 365,460 0,68 928,51
10 501010503 Zhotovenie asfaliového krytu v spére, hr. 10 a2 4 cm- m2 1 365,460 17,10 23 349,37
11 501010504 Odstranenie obrubnika pri odvodiiovace] priekope, na lezato |m 260,885 0,12 31,31
12 1501010505 Betdnovy obrubnik, cestny, d.1,0 m m 270,000 0,80 216,00
Uprava betonového zhlavia odvodiiovacej prickopy, vratane
13 |501010506 zaustenia odvodiovacich 2labov m 270,000 0,74 199,80
28 275,19
8. Liniové odvodnenie
Dodavka - Odvodiovaci Zlab, typ BGZ - S, pre vyskok
zataz SV G 300, v spade s liatiovou hranou vratane
14 {801010501 liatinového rostu BGZ - S, SW, D400 kN, dl.= 1000 mm m 39,500 293,35 11 587,50
Osadenie odvodmiovacieho Zlabu SV 300 s rodtom, vratane
15 1801010502 zemnych prac a obeténovania beténom tr.C 25/30 m 39,500 18,25 641,88
Dodavka - Odvodfiovaci Zfab, typ BGZ - S, pre vysoki zataz
SV G 500, v spade s liatiovou kranou vratane liatinového
16 801010503 rostu BGZ - S, SW, D400 kN, di.= 1000mm m 5,000 457,85 2 289,25
Osadenie odvodiiovacieho Zlabu SV 500 s rogtom, vratane
17 1801010504 zemnych prac a obetdnovania beténom ir.C 25/30 m 5,000 25,60 128,00

Uli¢na vpust BGZ S, NW 300, nizka jednodielna s liatinovym
rostom SW pre zataZenie D400 kN, vratane zemnych prac a
18 [801010511 osadenia ks 5,000 324,71 1623,55

Rozoberanie poskodeného pravostranného opevnenia z
betdnovych tvarnic hmetnosti do 60 kg, v dizke 84,0 m,

19 1801010512 vratane uloZenia na medziskladku do vzdialenosti 50 m m2 63,000 3,50 220,50
Oporny murik beténovy z beténu tr.C 30/37,

20 (801010513 rozm.1240x394x970 mm, (v dizke 84 m) m 84,000 1,90 159,60
Zhotovenie betdnového opevnenia akéhokolvek tvaru

21 1801010514 osadzovangé z terénu vratane zélievky z beténu tr.C 30/37 m3 24,444 54,10 1322,42
Zhotovenie podkladniej vrstvy zo $trkodrvy pod betonové

22 1801010515 opevnenie m2 227,480 1,20 272,98
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~ HsV Préce a dodavky HSV
23 |801010516 Kamenivo tazené hrubé 8/16 mm m3 22,748 13,54 308,01
Ukladanie dlazby z beténovych dosiek a tvarnic, nasucho,
24 1801010517 hmotnosti do 60 kg, hr.dosiek do 100 mm m2 97,500 13,91 1 356,23
R E Tvarnica betonové, doska obkladové TBM 2-50, 50x50x10 - |
25 801010518 cm ‘ ks 390,000 3,50} 1.365,00
) ZaloZenie travnika parkového vysevom na svahu nad sklon ] )
26 (801010519 1:2 do 1:1 ' m2 97,500 1,20 117,00
27 1801010520 Trévové semeno - parkové zmes kg 3,013 6,80 20,49
28 801010521 SvahoVanie trvalych svahov v nasype m2 121,000 3,67 444 07
29 (801010509 Uprava sttoku odvodriovacich priekop, z beténovych tvarnic lks 1,000 . - 120,00 120,00
30 [801010522. Uprava priepustu $irky do 2,0 m - ks 3,000] 52,00 156,00
31 1801010523 Uprava priepustu $irky do 3,5 m ks 2,000 125,00 250,00
32 1801010524 Uprava priepustu $irky do 6,0 m ks 2,000 169,00 318,00
33 1801010525 Uprava priepustu $irky do 10,0 m ks 1,000 236,00 236,00
- 22 936,48
9. Ostatné konstrukcie a prace
Prekrytie kalnikovej $achty Zelezobeténovou doskou z beténu
tr.C 30/37 - B 35, atyp 5500x2250x250 mm, vratane
. osadenia mrezového poklopu 600x600 mm a dcefového
34 1601010501 zébradlia celkovej dizky 36,0 m, plocha 5,5x2,25 m m2 12,375 195,00 241313
Rezanie komunikacie z asfaltu alebo beténu, rez v hribke do
35 1601010502 10 cm ’ m 349,000 1,20 418,80
36 |601010503 Odvoz sute z blirania komunikacie, na vzdialenost 20 km t 137,914 2,10 289,62
Poplatok za uloZenie na skladke odpadu z asfaltoej
37 [601010504 tkomunikacie t 137,913 3,50 482,70
3 604,25
Celkom 65 633,30




Harmonogram prac - Protipovodfiova ochrana Segedinska ul.- Dechtice

1. mesiac 2. mesiac
. , Objekt Popis prac 1.tyzdent = |2.tyZdeil 3.tyiden | 4.tyzdeht |5.iyidenn |6.tyZdett 7.tyzden 8.tyzdent
SO 01 Zemné prace € > < >
o >

SO 01 CIKomunikacie <€
SO 01 Liniové odvodnenie € >

Ostatné kon$trukcie a >

prace , € .

Isoo1



Cislo doZiadania : el-34462/2015/T

VYPIS Z OBCHODNEHO REGISTRA
Okresného stdu Trnava
k datumu 25.06.2015

Oddiel: Sro
Viozka ¢islo: 21753/T

i, Obchodné meno

CS, S.I.0.

li. Sidlo

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. stpisné cislo):
Strojarenska 5487

Nézov obce: Trnava

PSC: 917 02

§tat: Slovenska republika

L. 1CO: 44 101 937
IV. Den zapisu: 10.04.2008
V. Pravna forma: Spoloénost' s ruéenim obmedzenym

Vi. Predmet podnikania (€innosti)

. Gistenie a zimna Gdrzba komunikacii

. recyklacia triedenych materialov

. vyroba vyrobkov z beténu, sadry a cementu

. uskutoéiiovanie stavieb a ich zmien

. inZinierska ¢innost v stavebnictve

. vykon &innosti stavbyvedticeho - inZinierske sluzby

. vypracovanie dokumentacie a projektu jednoduchych stavieb, drobnych stavieb a zmien
tychto stavieb

8. pripravné prace k realizacii stavieb

9. dokon&ovacie stavebné prace pri realizécii exteriérov a interiérov

10. geodetické a kartograficke prace

11. sprostredkovatelska &innost v oblasti obchodu, sluzieb a vyroby

12. kuipa tovaru na udely jeho predaja koneénému spotrebiteflovi (maloobchod) alebo inym
prevadzkovatefom Zivnosti (velkoobchod)

13. prenajom hnutelnych veci

14. prenajom nehnutelnosti spojeny s poskytovanim inych nez zakladnych sluZieb spojenych s
prenajmom

NS WN -
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15. podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpecnym odpadom

16. nakladna cestna doprava vykondvana vozidlami s celkovou hmotnostou do 3,5 t vratane
pripojného vozidla

17. odborné €innosti vo vystavbe podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch

18. nakladna cestna doprava

VIi. Statutarny organ: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian, PhD.

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. stipisné éislo):
Ulica Atriova 8687/16P

Nazov obce: Trnava

PSC: 917 01

Stat: Slovenska republika

Datum narodenia: 25.02.1979

Rodné gislo: 790225/7330

Vznik funkcie: 10.04.2008

Meno a priezvisko: Ing. Igor Badura
Bydlisko:

Nazov obce: Ruzindol 441

PSC: 919 61

Stat: Slovenska republika

Datum narodenia: 24.02.1968
Rodné Cislo: 680224/6847

Yznik funkcie: 16.06.2014

Spoésob konania Statutarneho organu v mene spolocnosti s ru¢enim obmedzenym:
Konatel kona v mene spolo¢nosti samostatne.

VIil. Spolocnici

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian, PhD.

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné cislo (prip. stpisné ¢islo):
Ulica Atriova 8687/16P

Nazov obce: Trnava

PSC: 917 01

Stat: Slovenska republika

Vyska vkladu: 16 665,000000 EUR ( PefiaZny vklad )
Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. lgor Badura
Bydlisko:
Nazov obce: RuZindol 441
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PSC: 919 61
Stat: Slovenska republika

Vyska vkladu: 16 665,000000 EUR ( PefaZny vklad )
Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ludovit KoZuch

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné cislo (prip. stipisné cislo):
Drobna ulica 4587/3

Nazov obce: Hrnciarovce nad Parnou

PSC: 919 35

. | 8tat: Slovenska republika

Vyska vkladu: 16 665,000000 EUR ( PenaZny vkiad )
Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lenghardt

Bydlisko:

Néazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné &islo (prip. stGpisné ¢&islo):
RuZova 765/14 :

Nazov obce: Zelened

PSC: 919 21

Stat: Slovenska republika

‘Vyska vkladu: 16 665,000000 EUR ( Pefazny vkiad )
Rozsah splatenia: 16 665,000000 EUR

IX. Vys§ka zékladného imania

66 660,000000 EUR

X. Rozsah splatenia zékladného imania

66 660,000000 EUR

Vypis zo dila 25.06.2015
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Osved&ovacia doloZka

Osvedujem, Ze tato listina, ktor4 je listinnou podobou elektronického odpisu Gdajov z infomaéného systému verejnej
spravy, pozostavajica z 3 listu(ov) a 3 stran(y) sa doslovne

zhoduje s udajmi v informadnom systéme verejnej spravy
podpisanymi zarugenym elektronickym podpisom. L '

Vydany vystup je zapisany v evidencii osved&ujiicej osoby pod poradovym &islom Nor 303/2015.

Trnava diia 25.6.2015 12:21:08




